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Rep. ___________  

COMUNE DI PRAIANO  

(Provincia di Salerno)  

OGGETTO 

Concessione di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione ed esecuzione e gestione dei lavo-

ri per la realizzazione di nuovi loculi-ossari nel cimitero comunale. 
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REPUBBLICA ITALIANA  

L’anno duemila…………, addì …… del mese di ….……, in Praiano (SA) e nella sede municipa-

le, innanzi a me Dott. ……………, Segretario Capo del Comune suddetto, autorizzato  

a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:  

1. Il sig. ….., nato a ……… il ……….., nella sua espressa qualità di ……, nominato dal Comune 

di Praiano, C.F. ………, appresso denominato “Concedente” o “Comune”;  

2. ……, nato a ……, il …….., … residente ……, C.F. …., nella qualità di legale rappresentante 

della Impresa …….., con sede …………….., appresso denominato “Concessionaria”;  

comparenti a me noti della cui capacità io Ufficiale Rogante sono certo, i quali concordemente e 

con il mio consenso, rinunciano all’assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il prese n-

te atto.  

Premesso:  

• che il in data ………… prot.. ……. , l’impresa Parlato Costruzioni srl, ha proposto, ai sensi 

del c. 19 dell’art. 153 del D.Lgs 163/2006, la realizzazione di manufatti cimiteriali all’interno 

dell’area cimiteriale del comune di Praiano, mediante procedura di project financing;   

• che tale proposta è stata ritenuta di pubblico interesse mediante l’adozione di apposita  deli-

bera di Giunta Comunale n. ….. del …….,  
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• che con delibera di Consiglio Comunale n. ……… del ….. la predetta proposta è stata inse-

rita nel piano triennale delle opere pubbliche; 

• che il Comune, all’uopo, ha provveduto a pubblicare apposito bando di gara per 

l’individuazione del soggetto privato a cui affidare la concessione dei lavori, con scadenza 

…….;  

• che a seguito della procedura ad evidenza pubblica è stato individuato quale affidatario del-

la concessione l’Impresa …….;  

• che, ai sensi dell’art. 143, comma 8, del D. Lgs 163/2006, i presupposti e le condizioni di 

base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa 

gestione sono riportati nella offerta approvata, parte integrante del presente contratto;  

• che l’aggiudicatario ha presentato idonee garanzie, meglio descritte nelle pattuizioni che 

seguono;  

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:  

 

 

CAPO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 Premesse  

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

La presente Convenzione e disciplinata da tutta La normativa vigente in materia di appalto in 

concessione, ivi compreso il D.Lgs 163/2006 (testo unico appalti) e successive modificazioni e, 

per quanto applicabili, il regolamento attuativo(D.P.R. 207/2010). 

 

Art. 2 Oggetto del Contratto 

Il Comune di Praiano(SA) affida in concessione alla Concessionaria, che accetta:  a) la progetta-

zione definitiva ed esecutiva, la direzione, l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di nuovi 

loculi-ossari all’interno dell’area del Cimitero comunale; b) la gestione economica e funzionale 

dei manufatti cimiteriali realizzati. La realizzazione di tutti gli interventi, come meglio descritti 

nei successivi articoli, avverrà, con le risorse previste dal piano economico -finanziario approvato 

in sede di gara, interamente a spese della Concessionaria e senza oneri o anticipazioni a caric o 

del Comune. Il Comune resta comunque estraneo alla esecuzione delle opere ed allo stesso co m-

pete verificare che tutti gli interventi vengano eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel presente 

contratto e nel progetto definitivo ed esecutivo.  

 

Art. 3 Durata del contratto 

Il presente contratto ha una durata di …… anni (……… anni), a far tempo dalla data di sottoscr i-

zione. Salvo quanto previsto dal presente contratto, in caso di risoluzione per inadempimento de l-

la Concessionaria, il verificarsi di ipotesi di cessazione anticipata del rapporto, anche in conse-

guenza dell’emanazione di norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi termini, c o-

stituisce ipotesi di modifica dell’equilibrio economico finanziario del rapporto e comporta la n e-

cessità di revisione del medesimo, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 21. Al termine de l-
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la concessione, l’opera dovrà essere consegnata al concedente in buono stato di conservazione e 

manutenzione.  

Art. 4 Finanziamento 

La concessionaria si impegna a garantire il finanziamento di tutti gli oneri e spese relativi alta 

progettazione esecutiva completa di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i .e dal 

DPR 554/99. 

La concessionaria si impegna al finanziamento degli oneri per espropri o servitù  nel confronti di 

privati per l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell'intervento.  

La concessionaria si impegna altresì al finanziamento di tutti i servizi, opere, equipaggiamenti ed 

impianti necessari atta costruzione dell'intervento ed alla gestione e manutenzione dei manufatti 

per la durata della concessione; 

 

Art. 5 Autorizzazioni 

Il comune di Praiano si impegna, al fine di rispettare i termini previsti dal Cronoprogramma, a 

compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della 

concessione ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto. 

La concessionaria si impegna a richiedere, per quanto di propria competenza, alle altre Ammini -

strazioni tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e 

tempestiva esecuzione dette opere. Eventuali ritardi o inadempimenti potranno essere a Lui imp u-

tati solo nel caso in cui sia dimostrata la sua inerzia.  

 

CAPO II  

PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI  

Art. 6 Progettazione  

La progettazione definitiva ed esecutiva sarà redatta dalla Concessionaria, a sua cura e spese, in 

osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili alla fattispecie e dovrà costituire sv i-

luppo del progetto preliminare approvato, così come presentato in sede di offerta. E’ a carico del-

la Concessionaria ogni onere relativo ad indagini e rilievi, redazioni di varianti progettuali anche 

se derivanti da situazioni del tutto imprevedibili, siano esse connesse ad opere di fondazione, a 

ritrovamento di reperti di interesse della soprintendenza archeologica o richieste dagli Enti pr e-

posti al rilascio di nulla osta, pareri o assensi. La Concessionaria si impegna a presentare il pro-

getto definitivo entro……………. gg. dalla data di stipula della presente convenzione; il progetto 

esecutivo sarà redatto ed inoltrato alla S.A., entro …………………gg. dalla richiesta del RUP.  

Il responsabile del procedimento procederà alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo 

in contraddittorio con i Progettisti entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione degli elaborati. 

Il comune di Praiano si impegna ad approvare il progetto definitivo ed il progetto esecutivo entro 

trenta giorni dalla sua validazione. In difetto, la concessionaria  potrà procedere alla risoluzione 

della concessione. 

 

Art. 7 Direzione lavori  

La Direzione dei Lavori sarà eseguita secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbl i-

che e comprenderà in particolare: 
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a) il controllo dell’osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati tecnici ed ammi-

nistrativi; 

b) la verifica progressiva della rispondenza dell’eseguito al progetto approvato; 

c) la verifica dell’osservanza delle leggi e normative in materia di lavori pubblici; 

d) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008; 

e) la redazione di periodiche relazioni informative sullo stato di esecuzione delle opere, con 

riguardo ai vari profili tecnici, economici e tipologici;  

 

Art. 8 Tempi per la realizzazione delle opere   

Le opere saranno eseguite, completate e messe in esercizio in giorni ………….. a far data 

dall’approvazione del progetto esecutivo e dal verbale di consegna delle aree . Il Piano-

programma del progetto definitivo rappresenterà sviluppo e approfondimento di quello prev isto 

nel piano economico e finanziario asseverato, parte integrante dell’offerta di gara, e sarà redatto 

in funzione dell’esigenza ineludibile di far fronte durante tutta la durata della concessione al fa b-

bisogno di manufatti cimiteriali mostrato dalla cit tadinanza, in ragione del tasso di mortalità e 

delle richieste di manufatti presentate dai cittadini, secondo le modalità di cui al successivo art i-

colo 20. Al fine di garantire le esigenze della cittadinanza, il piano -programma del progetto defi-

nitivo, ove necessario, potrà essere adeguato nel corso della concessione e riapprovato dal Comu-

ne.  

Art. 9 Opere supplementari e varianti  

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere alla Concessionaria opere non previste dal progetto 

approvato. In tal caso la Concessionaria predisporrà un apposito piano tecnico-finanziario che sa-

rà sottoposto all’Amministrazione per l’approvazione e la successiva stipula dell’atto integrativo.  

Art. 10 Vigilanza  

Il Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento,  ai sensi dell’art. 141, 

comma 8, del D. Lgs 163/2006, eserciterà l’Alta Sorveglianza sulla realizzazione dei lavori e la 

vigilanza sulla gestione del servizio e sulla corretta esecuzione del presente contratto. A tal fine, 

il Comune si riserva il diritto di eseguire le visite ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni, 

dei quali sarà redatto apposito verbale controfirmato dalla Concessionaria, previe eventuali co n-

trodeduzioni. La Concessionaria dovrà fornire all’organo di controllo tutte le informaz ioni richie-

ste, nonché la propria collaborazione alle operazioni di controllo, anche mettendo a disposizione 

il personale e le attrezzature.  

 

Art. 11 Penali  

La Concessionaria si impegna ad eseguire i lavori oggetto della presente convenzione nei termini  

previsti dall’art. 8. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori la Concessionaria è tenuta al pa-

gamento di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo dei lavori del progetto es e-

cutivo che verrà approvato.  

 

Art. 12 Proroghe  

La Concessionaria, qualora per cause a lei non imputabili non sia in grado di ultimare le opere 

entro il termine fissato, potrà chiedere una proroga. La richiesta dovrà essere formulata con co n-

gruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti 

della Concessionaria per l’eventuale imputabilità della maggior durata a fatto del Concedente. La 
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risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il D i-

rettore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.  

Art. 13 Sospensioni  

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali imped i-

scano, in via temporanea, il procedere dei lavori, il Direttore dei lavori potrà ordinare la sospe n-

sione degli stessi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne determinarono 

la sospensione. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno 

essere riportati su un verbale redatto dal Direttore dei lavori, sottoscritto dalla Concessionaria e 

che dovrà essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro giorni 10 dalla data della sua 

compilazione. Non appena siano venute a cessare le condizioni che determinarono la sospensione 

dei lavori, il Direttore dei lavori dispone l’immediata ripresa degli stessi procedendo, in contrad-

dittorio con la Concessionaria, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al 

Responsabile del procedimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. Per tutt a la 

durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini 

fissati per l’ultimazione dei lavori.  

Art. 14 Collaudo delle opere  

Il collaudo finale, in corso d’opera e statico sarà svolto da un collaudatore uni co nominato dal 

Comune, con relativo onorario a carico della concessionaria, entro il limite massimo di spesa pari 

al 0,5% dell'importo dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori il comune di Praiano designerà il tec-

nico incaricato del collaudo tecnico-amministrativo e quello del collaudo statico, in mancanza di 

dette figure professionali si procederà all’affidamento all’esterno mediante procedure ad evidenza 

pubblica come da normativa vigente. Gli oneri e le procedure sono a carico della concessionaria, 

entro il limite massimo di spesa pari al 0,5% dell'importo dei lavori.  

La Concessionaria fornirà, con spese a suo carico, le attività di assistenza al collaudo. A richiesta 

della Concessionaria si procederà, in corso d’opera, ad uso anticipato di opere appartenenti a 

stralci funzionali, previo collaudo statico delle stesse e verifica dell’esistenza di tutte le altre n e-

cessarie condizioni previste dalla regolamentazione sui lavori pubblici.  

Durante l'esecuzione dei lavori il comune di Praiano (SA) si riserva il diritto di compiere visite 

periodiche a mezzo di tecnici di fiducia i quali sorveglieranno, in accordo con il Direttore dei l a-

vori, che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte.  

Il comune di Praiano (SA) verificherà che le opere vengano eseguite nel rispetto di quanto previ-

sto nella presente Convenzione e nel progetto esecutivo (attraverso i collaudi in corso d'opera ed 

un collaudo finale, eseguito ai sensi di quanto previsto dall’art. 141, comma 7, lettera c) del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i . In sede di Collaudo il tecnico preposto verificherà la correttezza delle 

procedure tecnico amministrative.  

 

Art. 15 Terreni interessati dai lavori e Cessione delle aree  

I terreni su cui dovranno essere realizzate le opere sono in possesso dell’amministrazione comu-

nale; su di essi sarà costituito un diritto di superficie in favore della concessionaria fino alla sc a-

denza del presente contratto.  

Il comune di Praiano (SA) s'impegna a conferire in uso o in diritto di superficie, per il periodo di 

durata della presente Convenzione, alla concessionaria, le aree indicate nel progetto definitivo. 
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L'immissione in possesso delle aree avverrà almeno 60 giorni prima della data di inizio dei lavori 

come riportata dal cronoprogramma. La presa di possesso sarà effettuata a seguito di  sopralluogo 

congiunto Comune - concessionaria nel quale sarà redatto il verbale di consistenza sottoscritto 

dagli intervenuti, nette forme e nelle modalità previste dalla normativa.  

 

Art. 16 Proprietà delle opere  

Le opere realizzate sono di esclusiva proprietà del Comune; con la concessione in uso il Comune 

trasferisce al privato, per il tramite della Concessionaria, il diritto d’uso temporaneo dei manufa t-

ti cimiteriali di sua proprietà.  

CAPO III  

OBBLIGHI DEL CONCEDENTE E DELLA CONCESSIONARIA  

Art. 17 Obblighi specifici del Comune  

Oltre alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, per tutta la durata dello ste s-

so e/o suoi rinnovi o proroghe, il Comune ha l’obbligo di:  

a)  espletare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento 

dell’oggetto del presente contratto; 

b)  attivare, nel rispetto dei presupposti di legge, la procedura espropriativa esercitando tutti i  

 i terreni di cui all’articolo 13, con oneri a carico della Concessionaria medesima;  

c)  prestare la massima collaborazione alla Concessionaria facendo tutto quanto in suo potere  

 per consentire e garantire il miglior andamento del servizio, in vista del compimento di  

 tutte le attività che comportino l’esercizio di pubblici poteri.  

I provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, che si 

rendano necessari per l'esecuzione e la gestione dell'intervento, saranno rilasciate dal comune di 

Praianosenza ulteriori oneri a carico della concessionaria. 

Il comune si obbliga ad apportare o far apportare le eventuali modifiche al regolamento alfine di 

uniformare lo stesso alla proposta progettuale.  

Il comune di Praianosi impegna ad assicurare il. rispetto dei tempi per la concessione dei diritti 

sui manufatti realizzati dalla concessionaria previsti dal Regolamento di Servizio.  

Il comune di Praianoentro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione no-

minerà un responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente.  

Art. 18 Obblighi ed attività della Concessionaria  

 

La Concessionaria si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per la esecuzione delle opere  

e per l’espletamento dei servizi di progettazione e gestione  

Essa in particolare, nel corso della concessione, dovrà:  

 

a) redigere la progettazione definitiva ed esecutiva ed eseguire la direzione lavori, la contabili z-
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zazione, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed  

 esecuzione; 

b) curare e svolgere ogni atto necessario all’ottenimento delle autorizzazioni idonee alla rea-

lizzazione delle opere, all’espletamento dei servizi, nonché alla definizione dei rapporti con 

gli enti e con i soggetti aventi competenza sulle opere e sui servizi;   

 

c)  realizzare, nel rispetto del D. Lgs 163/2006 e del DPR 554/99, a propria cura e spese, s e-

condo quanto previsto dai progetti esecutivi approvati dal Comune, dal presente contratto 

con annessi allegati, i lavori in concessione, apportando se del caso  tutte le migliorie con-

cordate con il Comune;    

 

h)  redigere gli studi e le progettazioni riguardanti eventuali varianti ed opere aggiuntive;    

i)  fornire assistenza al collaudo in corso d’opera, statico e finale;    

j)  osservare e fare osservare, per quanto di competenza, le norme di polizia mortuaria e   quel-

le riguardanti i cimiteri previste da norme nazionali, regionali o comunali, nonché ordinanze  

  

 sindacali e provvedimenti della ASL, fermo restando che eventuali violazioni dovranno    

 essere tempestivamente segnalate per l’applicazione delle sanzioni previste dal Comune o,    

 se del caso, dalla ASL.    

k) eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e contro l-

lo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione, ad eccezione di quelle 

espressamente poste a carico del Comune dal presente contratto;  

l) sollevare il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero 

derivare a terzi per effetto della esecuzione, gestione e manutenzione delle opere da 

parte della Concessionaria e provvedere a tal fine a stipulare le relative polizze ass i-

curative;  

La concessionaria ha facoltà di costituire apposita società di progetto, ai sensi e per gli  effetti  

dell’art. 156 del D. Lgs 163/2006, con capitale sociale minimo di euro 10.000,00 (euro diemi-

la/00). Nell’osservanza di quanto disposto dal comma 3, del citato dal articolo 156 del D. Lgs 

163/2006, le modalità di cessione delle quote della Società  di Progetto saranno quelle previste dal 

Codice Civile e dalle eventuali leggi speciali regolanti la materia, con diritto di prelazione a fav o-

re degli altri soci. 

La concessionaria s’impegna a rispettare tutte le norme di riferimento al tipo di intervento,  non-

ché quelle contenute nel regolamento cimiteriale del comune di Praiano.  

La concessionaria si impegna ad acquisire tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per 

la realizzazione dell'intervento. 

 

Art. 19 Responsabilità 

E' responsabilità piena ed incondizionata, da parte della concessionaria:  

 degli adempimenti, delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Conce s-

sione, in virtù che tutti i contenuti presenti in essa sono stati esaminati e ritenuti congrui 

al raggiungimento e la buona riuscita di tale intervento; 

 dei danni causati nel corso dalle sue attività, ai suoi dipendenti e consulenti, a terzi, anche 

per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e di chiunque la 

concessionaria si avvalga nel corso di costruzione e la gestione degli interventi previsti 

dalla presente Convenzione; 
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 dei materiali e delle attrezzature che siano presenti sia durante i lavori di costruzione sia 

durante il periodo di gestione delle opere. 

 

Art. 20 Servizi 

Il comune di Praianoautorizza la concessionaria a trasferire a favore dell’utenza i loculi realizza-

ti. La concessionaria si impegna ad applicare all'utenza le tariffe come stabilite nella presente 

Convenzione. 

 

Art. 21 Cessione delle Opere 

I manufatti che allo scadere della presente Convenzione non risultassero essere stati oggetto di 

concessione a privati, saranno devoluti al comune di Praiano il quale provvederà all’assegnazione 

ai richiedenti mediante l’applicazione della tariffa vigente all’epoca del’assegnazione. Alla con-

cessionaria sarà riconosciuto il 80% del prezzo di vendita sino all’esaurimento dei loculi . Conse-

guentemente  la concessionaria procederà alla loro consegna.  

La Concessionaria dovrà fare riferimento al Regolamento per le  assegnazioni dei manufatti 

cimiteriali che il Comune adotterà, nonché al Regolamento di polizia mortuaria comunale.  

Nei rapporti con i terzi, il personale della Concessionaria dovrà mantenere un comportamento  

corretto tale da garantire l’adempimento degli obblighi relativi al servizio. 

Tutti gli oneri di gestione, nessuno escluso, sono a carico della Concessionaria.  

Il comune di Praianoa pproverà un apposita modulistica, predisposta dalla Concessionaria, per la 

richiesta dell'utente. La concessionaria procederà a trasmettere predetta richiesta alla struttura 

competente per il rilascio della concessione per il periodo stabilito dal regolamento cimiteriale.  

La Concessionaria riscuoterà la tariffa netta nella misura stabilita dalla presente convenzione.  

Il comune trasmetterà alla concessionaria il proprio assenso alla concessione del diritto in favore 

del richiedente per la durata stabilita dal regolamento.  

Al fine di consentire la tumulazione di salme in casi di urgenza, nell'attesa del rilascio della con -

cessione del Comune, si concederà provvisoriamente in uso il loculo nei limiti della durata della 

presente Convenzione, in tal caso la Concessionaria tratterrà, a titolo di indennizzo, la tariffa st a-

bilita dalla presente convenzione. 

Successivamente alla stipula della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa è faco l-

tà della Concessionaria di assegnare i loculi anche a soggetti non residenti. 

la concessionaria, fin dalla data di immissione in possesso dei suoli potrà procedere alla vendita 

dei loculi, cappelle e ossari, mediante contratti di prevendita, nei quali la cifra da corrispondere 

da parte dell’utenza, a titolo di acconto, non potrà superare il 30% del costo previsto dalla presen-

te concessione. 

 

Art. 23 Esclusiva  

Al fine di garantire il rispetto e l’attuazione del piano economico finanziario predisposto dalla 

Concessionaria per il recupero del capitale investito e la remunerazione dello stesso attraverso la 

concessione in uso e la gestione delle opere, per tutto il  periodo di durata della Concessione, il 

Concedente si impegna a non realizzare alcuna nuova opera nell’ambito del cimitero esistente, 

salvo l’eventuale completamento di opere in corso di esecuzione o già appaltate, senza aver preso 

accordi con la Concessionaria e a riconoscere alla stessa l’esclusività degli interventi. 

L’eventuale violazione dell’obbligo di esclusiva costituisce inadempimento grave e comporterà la 

facoltà della Concessionaria di risolvere il contratto, salvo ogni ragione di danno.  
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CAPO IV 

CORRISPETTIVI E GARANZIE  

Art. 24 Oneri di realizzazione e di gestione  

La Concessionaria realizzerà e gestirà le opere completamente a suo carico. Il Comune non ant i-

ciperà alla Concessionaria alcun tipo di contributo, corrispettivo o indennizzo, risult ando la Con-

cessionaria completamente compensata con il riconoscimento delle somme di cui all’articolo su c-

cessivo, derivanti dalla gestione funzionale ed economica delle opere realizzate.  

Art. 25 Tariffe  

La Concessionaria per le opere realizzate e per le prestazioni generali svolte avrà diritto, a fronte 

della concessione in uso di loculi, ossari e cappelle private a percepire da terzi i corrispettivi in 

appresso indicati, come previsti nel Piano Economico-Finanziario asseverato, presentato in sede 

di offerta di gara:  

 

Loculi ad apertura frontale (fornetti), completi di lapide in marmo (IVA esclusa)  

loculi 1° fila (dal basso verso l’alto)  €/cad  ………….. 

loculi 2° e 3° fila (dal basso verso l’alto)  €/cad  ………….. 

loculi 4° fila (dal basso verso l’alto) €/cad  ………….. 

Ossari   €/cad  ………….. 

 

Le tariffe per servizi cimiteriali non comprendono il costo delle forniture necessarie per 

l’espletamento dei servizi di tumulazione e/o estumululazione.  

 

Tutte le tariffe verranno adeguate, al primo gennaio di ogni  anno, al costo della vita in misura pa-

ri al 2% (due percento) delle variazioni in aumento, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi 

al consumo per famiglie di operai ed impiegati, a far tempo dalla data di sottoscrizione della co n-

venzione. I sopra indicati importi sono da intendersi non comprensivi dell’IVA, che verrà appl i-

cata al momento della prestazione del servizio o della concessione del manufatto, nella misura 

percentuale a tale data prevista. Resta, comunque, in capo alla concessionaria l’obbligo di rendere 

a chi lo richieda i servizi di interesse pubblico previsti dalla vigente normativa in forma gratuita. 

La Concessionaria dovrà provvedere, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, in n o-

me e per conto del Comune, alla concessione a terzi di loculi, ossari e cappelle private con diritto 

ad incassare i relativi corrispettivi, mediante rata di acconto e rata di saldo. La rata di acconto 

verrà versata nella misura del 30% (trentapercento) della tariffa vigente al momento della richie-

sta. La rata di saldo, calcolata in funzione della tariffa vigente al momento della consegna del 

manufatto cimiteriale, verrà versata prima dell’atto di concessione in uso e comunque ad opera 

collaudata. La Concessionaria, incassato il saldo trasmetterà, entro i successivi 15 giorni, 

all’ufficio competente del Comune l’attestazione relativa all’assegnazione definitiva del manufa t-

to cimiteriale per la stipula del relativo contratto, con oneri a carico del richiedente. Ogni atto di 

concessione in uso dovrà essere sottoscritto sia dal richiedente, sia dalla concessionaria, sia dal 

Comune. L’atto dovrà riportare le condizioni di utilizzo della sepoltura, il richiamo alle norme 
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vigenti e dovrà essere stilato sulla base di uno schema approvato dall’amministrazione c omunale. 

L’attività di assegnazione di manufatti cimiteriali e di riscossione delle tariffe verrà svolta dal 

personale della Concessionaria in idonei locali aperti al pubblico, individuati all’interno della C a-

sa comunale, ovvero all’interno del cimitero, in locale da concordare con il Comune.  

Le parti si danno atto che alla scadenza del presente contratto, qualora non siano stati ceduti a 

terzi tutti i manufatti cimiteriali realizzati alla Concessionaria spetteranno i proventi che il C o-

mune riceverà dalla cessione in concessione d’uso ai cittadini dei rimanenti manufatti realizzati, 

fino all’esaurimento degli stessi alle condizioni di cui all’art. 21. Un apposito regolamento, da 

definire con l’amministrazione comunale, stabilirà i criteri e le modalità di a ssegnazione dei ma-

nufatti cimiteriali, atto a garantire l’imparzialità e il numero massimo di cessioni d’uso che è po s-

sibile effettuare ad un unico soggetto o alla sua famiglia per evitare il lucro e la speculazione, 

come stabilito dal comma 4 dell’art. 92 del D.P.R. del 285/90. In ogni caso, con detto regolamen-

to, anche in deroga al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, il concedente riconosce 

alla concessionaria la possibilità di concedere i manufatti cimiteriali “ante -mortem”. 

Art. 26 Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143 del D. Lgs 163/2006, qualsiasi evento non imputabile 

alla Concessionaria, dovuto anche a causa di forza maggiore, ivi compresi i ritrovamenti di repe r-

ti archeologici, che incida sulle condizioni pattuite per l’esercizio dell’attività oggetto della pr e-

sente Concessione, qualora determini una modifica dell’equilibrio del piano economico finanzi a-

rio, comporterà la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove 

condizioni di equilibrio. In particolare, tale riequilibrio dovrà necessariamente essere operato ne l-

la ipotesi in cui il Comune, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, dovesse modificare 

per qualsiasi motivo le tariffe all’utenza, come stabilite nel presente contratto. Il riequilibrio del 

piano economico finanziario del contratto e la corresponsione delle somme a tal fine dovute d o-

vranno intervenire entro il termine che sarà di volta in volta concordato dalle parti o, in manca n-

za, fissato dal Giudice ai sensi dell’art. 1183 c.c.. Fermo restando il rigoroso rispetto di quanto 

previsto dal su citato articolo 143 del D. Lgs 163/2006, l’ipotesi di riequilibrio del Piano Econ o-

mico -Finanziario verrà presentata dal soggetto che ritenga lesi i presupposti di base e verificata 

dall’altra parte entro 90 gg. Se le parti non trovano un accordo entro i successivi 90 gg., la co n-

troversia sarà regolata dalle disposizioni indicate nel successivo articolo 27.  

 
Art. 27 Garanzie  

La Concessionaria ha prestato ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e art. 101 del DPR 

554/1999, cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo dei lavori previsto nel progetto prelimi-

nare, così come migliorato in sede di gara, parte integrante della proposta, mediante garanzia fi-

deiussoria n. …… per € .........., emessa da …….  

La Concessionaria, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 103 del DPR 

554/1999, è obbligata a produrre, almeno 10 gg. prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicur a-

tiva unica che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione, nonché a garanzia della r e-

sponsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, con i seguenti mass imali: 

rischio di esecuzione € 100.000,00 (euro centomila/00), responsabilità civile verso terzi € 

100.000,00 (euro centomila /00). La polizza assicurativa di cui al presente articolo, prestata dalla 

concessionaria copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese che a qualunque 

titolo intervengano nell’esecuzione dei lavori.La mancata accensione delle polizze suddette com-

porta la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 24 del presente contratto.  
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La gestione e lo sfruttamento economico dei manufatti realizzati con la presente Convenzione as -

sicurano l'equilibrio del piano economico-finanziario. 

La revisione delle tariffe, alle condizioni e nelle forme previste nella presente convenzione, ovve -

ro il recesso dal rapporto concessorio, scaturisce dalla modificazione delle seguenti condizioni 

essenziali: 

 Il Piano economico-finanziario è stato redatto tenendo conto di tutte le tasse ed imposte in 

vigore alla data di presentazione dell’offerta e di quanto appresso precisato:  

 La modificazione o soppressione delle imposte e tasse vigenti, l'introduzione di nuove 

imposte e tasse; 

 Quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare rifer i-

mento ai costi per I`energia elettrica e l'approvvigionamento dell'acqua;  

 Tasse di inflazione sul costi; 

 Assenza di caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedi-

bili rispetto a quelle accertate in sede di progettazione preliminare nonché di rinvenimenti 

di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione delle opere.  

 

Art. 28 Revisione 

Ogni due anni Il comune di Praiano e la Concessionaria verificano le condizioni economico-

finanziarie della concessione. Se durante la durata della Concessione si verifica un mutamento t a-

le da alterare l'equilibrio economico-finanziario della stessa, nella misura non inferiore al 5%, la 

revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economi-

co-finanziario potrà essere richiesta anche prima delle scadenze indicate dal comma precedente, 

sottoponendo la questione al responsabile del procedimento.  

 

CAPO V  

VICENDE DELLA CONCESSIONE  

 
Art. 29 Risoluzione della concessione  

La concessione potrà essere revocata dal Concedente per gravi motivi di pubblico interesse e pr e-

vio preavviso di almeno sei mesi. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimen-

to del Concedente, ovvero quest’ultimo revochi la concessione, è rimborsato alla concessionaria 

quanto previsto dal comma 1, dell’art. 158 del D. Lgs 163/2006.  

Il comune di Praianosi riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione nel confronti della 

concessionaria e di dichiararne la decadenza, previa comunicazione di avvio procedimento e di f-

fida alla Concessionaria ad eliminare, entro 30 giorni, ogni causa di inadempimento, quando qu e-

sti non adempirà agli obblighi previsti nella presente, Convenzione. 

La decadenza dalla Convenzione potrà essere dichiarata, purché preceduta dal suddetto avvio del 

procedimento di diffida nelle seguenti ipotesi:  

a) indicazione di gravi vizi o ritardi della progettazione e nella esecuzione dell'opera;  

b) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;  

c) riscontro di irregolarità o negligenza pregiudizievoli per la gestione delle opere;  

d) frode della concessionaria; 

e) applicazioni di tariffe difformi a quelle convenute;  

f) cessione, anche parziali della concessione; 

g) negli altri casi stabiliti nella presente Convenzione.  
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In tutti i casi sopra indicati restano ferme le disposizioni prescritte dall'art. 159 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i . E’ facoltà della Concessionaria risolvere la Convenzione nel caso di inadem-

pimento da parte del Concedente rispetto agli obblighi ed oneri assunti con la Convenzione.  

In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, ovvero nel caso di revoca della Con-

cessione da parte di quest'ultimo per motivi di pubblico interesse, alla Concessionaria saranno 

rimborsati, fatto salvo il maggior danno subito, al sensi dell'art. 158 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i .  

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovv e-

ro, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase dí collaudo, i costi effettiva-

mente sostenuti dalla concessionaria; 

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;  

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle 

opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutato sulla 

base del piano economico - finanziario. 

Qualora la Concessionaria non abbia rimosso o abbia presentato osservazioni ritenute dal Comu-

ne pertinenti, entro il termine di cui al comma 1) la presente Convenzione è da intendersi risolta 

alla scadenza del termine, fermo restando quanto previsto per la "sostituzione" della Concessi o-

naria. 

Il comune di Praianopotrà revocare la presente Convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse, dandone comunicazione motivata alla concessionaria;  

In tale ipotesi l'efficacia della revoca è subordinata all'avvenuto pagamento da parte del Comune 

alla Concessionaria delle indennità di cui ai punti successivi: 

a) somme spettanti alla concessionaria per le opere residue non ancora concesse all'utenza;  

b) penali ed altri costi sostenuti o da sostenere conseguenti alla risoluzione della presente 

Convenzione; 

c) risarcimento per mancato guadagno pari al 10% (dieci) del servizio ancora da gestire co-

me valutato nel piano economico finanziario;  

Se il comune di Praianoprocede alla revoca della presente Convenzione prima del Collaudo delle 

opere alla Concessionaria spetteranno: 

a) i costi effettivamente sostenuti dalla concessionaria; 

b) i costi per le penali e per altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risol u-

zione della Convenzione; 

c) il risarcimento per mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da esegu i-

re e della parte dei servizio ancora da gestire come valutato nel piano economico finanzia-

rio. 

Qualora la Concessionaria receda dalla presente Convenzione a questi è dovuto l'indennità limita -

tamente alle somme indicate al punto a) e b) dei commi precedenti.  

Nel caso di risoluzione per inadempimenti della Concessionaria a questi è dovuto l'indennità delle 

somme come indicato al punto a) del secondo e terzo comma del presente articolo.  

 

Art. 30 Decadenza dalla concessione  

La decadenza della concessione con contestuale risoluzione del rapporto può essere disposta dal 

Concedente qualora: 

a) la Concessionaria ceda in tutto o in parte la concessione a terzi;  

b) la Concessionaria si renda gravemente inadempiente agli obblighi normativi e della presente 

convenzione;  

c) la Concessionaria nel dar seguito agli obblighi della presente convenzione dimostri  negligenza 

grave tale da comprometterne le finalità dell’intervento.  
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Nelle ipotesi b) e c) la decadenza della concessione e il contestuale scioglimento del rapporto 

contrattuale diverranno operanti nel momento in cui la Concessionaria ometterà di eliminare, nei 

termini imposti perentoriamente attraverso formale diffida, gli inadempimenti riscontrati dal 

Concedente anche tramite la vigilanza, così come verrà espletata dal Comune. Nei casi precede n-

temente elencati il Concedente insieme con la diffida, assegnerà alla Concessionaria un termine 

non superiore a trenta giorni per produrre giustificazioni che, se non accolte, determineranno la 

decadenza. Qualora la Concessionaria sia posta in liquidazione o sia sottoposta a procedure di 

amministrazione controllata, concordato, fallimento o qualunque altra procedura concorsuale, il 

Concedente dichiarerà l’anticipata decadenza della Concessione e lo scioglimento del rapporto 

contrattuale. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienza della concessionaria 

tutte le opere e attrezzature realizzate dalla stessa devono essere consegnate al Comune in cond i-

zioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. In caso di decadenza/risoluzione del co n-

tratto per inadempienze della Concessionaria, al fine di non compromettere la continuità del se r-

vizio, l’igiene o la sicurezza pubblica, il Comune potrà adottare tutte le misure necessarie per la 

tutela dell’interesse pubblico a carico e rischio della Concessionaria . I danni conseguenti grave-

ranno sulla Concessionaria, con facoltà del Comune di trattenere l’importo dei medesimi dalla 

cauzione.  

 
Art. 31 Estinzione 

La revoca o la risoluzione della convenzione per l’inadempimento del comune di Praianoè disci-

plinata come segue: 

 il recesso, la revoca o la risoluzione nel corso della costruzione ha efficacia a decorrere 

della scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; dalla decorrenza di tale termine 

la concessionaria sarà esonerata dal completamento delle opere e  tratterrà le stesse fino al 

pagamento delle indennità dovute; 

 il recesso, la revoca o la risoluzione nel corso della gestione delle opere comporterà per la 

concessionaria la continuità della gestione fino al pagamento dell'indennizzo di cui all'a r-

ticolo precedente con il diritto a riscuoterne i proventi.  

La consegna delle opere avverrà a seguito di un sopralluogo compiuto dalle parti, all'esito del 

quale sarà redatto un verbale dove si accerta lo stato e la consistenza delle opere.  

 

Art. 32 Effetti dell’estinzione della concessione  

I rapporti tra le parti in seguito alla revoca o alla risoluzione della concessione per inadempime n-

to del Concedente saranno regolati come segue:  

a) qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione de lle opere, essa di-

venterà efficace alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza la 

Concessionaria sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità e 

potrà ritenere l’opera fino al pagamento delle indennità di cui all’art. 23; 

b) qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della gestione delle opere, la Conce s-

sionaria continuerà a gestirle fino al pagamento dell’indennità di cui all’art. 23 e, fino a quel 

momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione. E’ espressamente escluso qualsiasi 

diritto di ritenzione delle opere oggetto della concessione in caso di risoluzione per inademp i-

mento della Concessionaria.  
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Art. 33 Sostituzione della Concessionaria  

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per la risoluzione della convenzione per inadempimen-

to della Concessionaria, gli Enti finanziatori, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs 163/2006 potranno 

impedire la risoluzione designando una società che subentri al posto della Concessionaria. Tale 

designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Concedente entro 90 giorni dal ricevimento 

della comunicazione scritta con cui il Concedente abbia manifestato la volontà di risolvere il ra p-

porto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a 6 mesi, entro il qua-

le la Società subentrante si impegna a far cessare l’inadempimento del concessionaria. Entro 15 

giorni dalla suddetta comunicazione i finanziatori o la Società subentrante dovranno fornire ogni 

documento idoneo a dimostrare l’esistenza, in capo alla Società subentrante, di caratteristiche 

tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionaria all’atto 

di affidamento della concessione. Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio 

del certificato di collaudo provvisorio di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente 

che la Società subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti ai gestori di servizi 

pubblici analoghi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.Il Con-

cedente potrà rifiutare il subentro della Società designata qualora:  

a) essa non abbia le caratteristiche tecniche finanziarie previste al comma precedente;  

b) l’inadempimento del concessionaria, che costituisce legittima causa di risoluzione della  

convenzione, non sia cessato entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 2.  

La risoluzione della Convenzione per inadempimento della concessionaria potrà essere impedita 

dai soggetti che finanziano le opere nominando un altro soggetto che subentri nella Concessione 

al posto della concessionaria inadempiente.  

Il subentro dovrà essere comunicato al responsabile del procedimento entro 60 giorni dal ricevi -

mento detta nota scritta nella quale si comunica la decisione di risoluzione della Convenzione.  

La società subentrante dovrà possedere tutti i requisiti tecnici e finanziari equivalenti a quelli 

posseduti dalla concessionaria all'atto dell'affidamento detta Concessione.  

 

Art. 34 Controversie  

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, 

esecuzione, risoluzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione del Giudice Ordinario, 

comprese quelle conseguenti al mancato congiungimento del l'accordo bonario previsto dall’art. 

240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ..  

Art. 35 Spese  

Tutte le spese contrattuali, nonché le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti del presente a t-

to, sono a carico della Concessionaria che chiede tutte le agevolazioni  fiscali in materia.  

 

 

Il Dirigente Comunale         Il legale rappresentante della Concessionaria 

 

 

 

Il Segretario comunale rogante:  
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Elenco allegati: 

1. Progetto; 

2. Piano economico-finanziario; 

3. Regolamento del servizio e della gestione;  

4. Garanzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


