PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO |
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'intervento di “lavori di manutenzione e arredo urbano alla “Via Croce di
Costantinopoli“. Gli interventi, le opere, le prescrizioni e l'indicazioni costruttive sono illustrate nella
relazione descrittiva e tecnica, negli elaborati grafici e nel presente capitolato speciale d’Appalto.

Art. 2

FORMA ED AMMONTARE DELL’APPALTO
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e
dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni
salvo quanto sara meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione lavori.
| lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono appaltati a misura e saranno pertanto
contabilizzati a misura in base alle quantita reali ed ai prezzi unitari contrattuali.
L’importo dei lavori posto a base d’asta ammonta ad Euro 115.849,48
(centoquindicimilaottocentoquarantanovemila/48), di cui Euro 2.661,05 (duemilaseicentosessantuno/05)
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro
soggetti al medesimo ribasso d’asta, con la sola esclusione dell’importo relativo al costo della sicurezza, il
cui importo non sara soggetto a ribasso contrattuale, potranno variare tanto in pil quanto in meno (e cio
sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che
la Stazione Appaltante riterra necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le
prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale D. Min. LL. PP. 19 aprile 2000 n° 145.

Art. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo quelle speciali
prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
- Lavori di scavo per posa cavo;
- Rimozione di manto di asfalto;
- Apposizione di pali per illuminazione;
- Rifacimento di manto di asfalto;

Art. 4

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le tipologie di intervento, che formano oggetto dell’appalto, risultano dalla relazione illustrativa generale
e dall'elenco dei prezzi unitari, salvo quanto verra meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione
Lavori.

Art. 5
CATEGORIA DI LAVORO E REQUISITI DELLE IMPRESE
L’importo complessivo dell’opera é di 115.849,48 IVA esclusa .
Categoria prevalente: OG1 con importo di Euro 115.849,48 (classifica I)

Art. 6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni e gli elaborati di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norme di
massima per le opere da realizzare.

La Stazione appaltante e/o la D.L. si riserva percio l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere,
all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia
dei lavori, senza che l’impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabilite nel vigente Capitolato Speciale d’appalto. Devono essere
comunque osservate le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.



CAPO 1l
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Si fa riferimento allo schema di contratto e si ricorda in particolare che l’impresa € vincolata:
- al Capitolato generale, approvato con D. Min. LL. PP. 19 aprile 2000 n° 145;
- al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 21 dicembre 1999,
n° 554 per le norme non abrogate dal D.Lgs. n. 163/06;
- a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di
quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai
contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
E IL MODO DI VALUTARE | LAVORI
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresi di tutte le condizioni
locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilita ed il costo della mano d'opera, la possibilita di
utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'andamento climatico ed in generale di tutte le
circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'lmpresa circa la convenienza di
assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare l'impresa da atto di conoscere le soggezioni, i
vincoli e gli oneri connessi alloperare in aree fortemente urbanizzate con i conseguenti oneri connessi
all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione attivita e fruizione di spazi e
passaggi pubblici esistenti (es. negozi e parcheggi).
E altresi sottinteso che 'Appaltatore si € reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire
sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo
rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso
fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura
e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione,
salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.
Nei soli lavori o forniture e ponteggi che si eseguiranno sul suolo pubblico, sara permessa l'occupazione
gratuita di questo nell'adiacenza dei lavori che ['Appaltatore andra eseguendo, nella misura indispensabile,
a giudizio della Appaltante e con massimo riguardo alla circolazione sulle strade ed al libero deflusso delle
acque.

Art. 9
SPESE DI CONTRATTO - ONERI FISCALI - GARANZIE - CAUZIONI - 1.V .A.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione
compresi quelli tributari in conformita all’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto. Sono pure a carico
dello Stesso tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli
eventuali atti complementari, le necessarie spese di bollo per i verbali occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di data di emissione del collaudo.
L’Impresa dovra corredare ’offerta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di una garanzia (cauzione
provvisoria) , sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare in
conformita e con le modalita di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006. Detta garanzia viene svincolata per i
concorrenti non aggiudicatari dalla stazione appaltante ai sensi del comma 9, dello stesso articolo.
L’esecutore del contratto & obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) del 10%
dell’importo contrattuale, in conformita e con le modalita di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006.
Per i ribassi superiori al 10% si applica il comma 1 del citato art. 113.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.



La Stazione appaltante avra il diritto di valersi della cauzione per ’eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore;
inoltre avra il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La cauzione viene svincolata ai sensi dei commi 3 e 5 del citato art.113.

L’imposta valore aggiunto sara a totale carico dell’Ente Appaltante.

Art. 10
POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE,
RESPONSABILITA CIVILE E DANNI
L’Appaltatore dei lavori € obbligato ai sensi dell’art. 129 , 1 comma, del D.Lgs. n. 163/2006, a stipulare
una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, eccetto i casi previsti dalla norma stessa, e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
La polizza, redatta in conformita allo schema tipo di cui al Decreto Ministero Attivita Produttive n. 123 del
12.3.2004, dovra assicurare la stazione appaltante per i seguenti importi:
Danni di esecuzione :
1) Opere Euro 115.849,48 =
2) Opere preesistenti Euro 200.000,00
Responsabilita civile verso terzi Euro 500.000,00
Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegnha dei lavori e cesseranno alla data di
emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell’esecutore non comportera ’inefficacia della garanzia. Sara obbligo dell’Appaltatore
trasmettere all’Ente Appaltante copia della polizza di cui sopra almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori.
In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006, le
garanzie fideiussorie (art.9)ed assicurative (art.10) saranno presentate, su mandato irrevocabile,
dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita
solidale o responsabilita pro quota” in conformita all’articolo 108 del D.P.R. n.554/1999.

Art. 11

CONSEGNA LAVORI - SOSPENSIONI
La consegna dei lavori alllmpresa appaltatrice verra effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del
contratto, in conformita a quanto previsto dal Regolamento in materia di LL.PP. di cui all'art. 129, comma
2 - D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale in bollo redatto in
contraddittorio, in conformita a quanto indicato nell’art. 130 del Regolamento.
All'atto della consegna dei lavori, 'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative per i lavoratori contro
gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli
Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il
numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nellappalto. Lo stesso
obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra
da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei
lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante,
del subappalto o cottimo.
Ai sensi dell’art.45 comma 10 Regolamento DPR 594/99, lImpresa presentera alla Direzione dei Lavori una
proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovra essere redatto
tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato.
Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: linizio, 'avanzamento mensile ed il termine
di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati
tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che lImpresa si impegna ad utilizzare in rapporto
ai singoli avanzamenti.



La proposta approvata sara impegnativa per l'Impresa, la quale rispettera i termini di avanzamento mensili

ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per

comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla D. L..

L'Appaltatore dovra altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti
ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dellintervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative delllmpresa

appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, saranno approvate dalla D.L.,

subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle

scadenze contrattuali.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dellimpresa appaltatrice procedere, nel termine

di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente

sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nelliinstallazione e nella gestione del cantiere ci si

dovra attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55,164/56, 303/56 ed ai DD.Lgg. 626/94, 494/96 e 528/99,

nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di

tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'lmpresa appaltatrice € tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli

poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente

ultimati nel numero di giorni naturali, solari, consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza,

decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati ai sensi di legge.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni e criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni

sono regolate in base all’art.133 del Regolamento ed all’art.24 del CGOOPP.

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di

forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare

svolgimento delle singole categorie di lavori, lImpresa appaltatrice &€ tenuta a proseguire i lavori

eventualmente eseguibili, mentre si provvedera alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili

in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori verra

incrementato, su istanza delllmpresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente

necessari per dare completamente ultimate tutte le opere indipendentemente dalla durata della

sospensione.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, secondo le disposizioni di cui all’art. 24 del

Capitolato Generale d’appalto, verra redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa

appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione

parziale, le opere sospese.

Art. 12

TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI - PENALE IN CASO DI RITARDO
La durata dei lavori viene fissata in giorni 90 (novanta) successivi e continuativi decorrenti dalla data del
verbale di consegna. La suddetta durata tiene conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole per cui non saranno concesse proroghe per motivi stagionali che non abbiano carattere di
eccezionalita.
La penale pecuniaria di cui all’art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita per ogni giorno di ritardo,
nella misura dell’1,0 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 24 del Capitolato
Generale.
L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori
lultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 13

PROROGHE
L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse
dall’Ente appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima di 20 giorni dalla data
fissata per l'ultimazione dei lavori (art. 26 Capitolato generale).
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la
maggior durata dei lavori sia imputabile all’Ente appaltante.



Art. 14

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
L’lmpresa avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, nei termini previsti dall’art. 29
C.G.00.PP., ogni volta i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e della prescritta ritenuta (0,5%),
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano la cifra di Euro 50.000,00
(diconsi cinquantantamila/00 )
L’importo del costo della sicurezza sara pari all’ammontare di cui all’art. 2 del presente capitolato e sara
liquidato in proporzione ad ogni S.A.L.
Si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque ne sia ’ammontare, al netto delle
ritenute di cui sopra. La rata di saldo sara corrisposta in conformita all’art. 205 del Regolamento.
| materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e
certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, ai sensi e nei limiti dell’art.
28 del Capitolato generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 15

CONTO FINALE - COLLAUDI
IL CONTO FINALE dovra essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori in conformita
all’art.173 del Regolamento.
Il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dovra essere emesso entro tre mesi dalla data dell’ultimazione dei
lavori.
Il collaudo dovra essere emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Il collaudo, anche se favorevole, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e
responsabilita di legge ed, in specie, dalle garanzie di difformita e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per
la decorrenza dei termini di cui allultimo capoverso dell'art.1667 Cod. Civ., le opere si intenderanno
consegnate definitivamente alla Committente solo dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione
o del collaudo .
Per tutto il periodo intercorrente fra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo , e salve le maggiori
responsabilita sancite dall’articolo 1669 del C.C., ’Appaltatore & quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza di
un normale uso, purché corretto, delle opere.
Non adempiendo |’Appaltatore a tale obbligo, ’amministrazione procedera alle prescritte riparazioni
valendosi delle somme contenute nella rata di saldo e di quella depositata per cauzione.
L’Impresa sara sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualita dei materiali
impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto che eventualmente venissero riscontrate dal D.L. all’atto della visita di collaudo.

Art. 16

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE
Nei prezzi unitari a misura espressi nell’elenco prezzi, parte integrante del contratto, sono compresi tutti
gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che U’Appaltatore
dovra sostenere per ’esecuzione di tutta ’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovra, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente
relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia
citate.
| prezzi unitari sono accettati dall’Appaltatore nella pit completa ed approfondita conoscenza del tipo di
lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da
errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa
legati all’esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere ufficialmente
autorizzate dalla Direzione dei Lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento
richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e
spese dell’Appaltatore.
| prezzi per tutti i lavori, le forniture di materiali e di impianti sono comprensivi, inoltre, dell’onere per
’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dall’Appaltatore; queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente
capitolato (eseguiti a misura, in economia, ecc.).



| prezzi comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano
d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e
contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato,
nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato speciale.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano
d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato;
le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei
materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla D.L.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d’opera sara comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per lilluminazione, gli accessori, le spese
generali e 'utile dell’Appaltatore.

Il prezzo dei noli & comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in
cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, |’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia
elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal
cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il
periodo dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera
necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i
trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva
installazione delle quantita e qualita richieste.

Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall’ Appaltatore nei modi e termini indicati dalla
D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese
dell’Appaltatore.

| lavori appaltati ed eseguiti a misura e le somministrazioni per opere in economia saranno pagati dopo
deduzione del pattuito ribasso d’asta.

Nel caso di danni per infortuni, resta inteso che le disposizioni del Capitolato Generale d’appalto circa le
responsabilita dell’Appaltatore si intendono estese a tutti i lavori in economia che a tal fine fanno parte
dell’appalto.

Art. 17

OBBLIGHI DELL’IMPRESA - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
In conformita alle prescrizioni di cui all’art.7 del Capitolato generale, nell’esecuzione dei lavori che
formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita i cui si
svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
Sara a carico dell’Appaltatore, la comunicazione all’ Ufficio dirigente, entro il venti di ogni mese a partire
da quello in cui si effettua la consegna, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera.
| suddetti obblighi, vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’impresa é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto non disciplini l’ipotesi di subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime ’impresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante
o0 ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all’impresa
e, se del caso, anche all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione
del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.



Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 'impresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni.

L’appaltatore e tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Si richiamano al
riguardo tutte le norme vigenti in materia e in particolare la L.n. 266/2002.

Art. 18
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REMUNERABILITA

ED INVARIABILITA DEI PREZZI
L’Appaltante ritiene in via assoluta che U’Appaltatore prima di adire l’appalto abbia diligentemente
visitato i luoghi ove si svolgeranno i lavori, le attuali vie di comunicazione e si sia reso conto delle opere
da eseguire, della loro entita, dei luoghi per |’approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti, delle
distanze dei mezzi di trasporto, delle difficolta di accesso ai luoghi di lavoro e di ogni circostanza che
possa occorrergli per dare i lavori tutti eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente
Capitolato ed allegati contrattuali.
| prezzi unitari, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si intendono
dunque accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo; essi
sono fissi ed invariabili.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art.133 del D.Lgs n.163/2006.

Art. 19
NORME DI SICUREZZA - SICUREZZA DEI LAVORATORI - RESPONSABILITA

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza ed in particolare
relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato le localita interessate dai lavori
e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli
e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle
norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante ’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di

elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore

contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a

condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con ’accettazione dei lavori U’Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per

procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla

predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Direttore dei lavori,

ritiene necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna durgenza, entro 5 gg. dalla data

fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di

Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto (di cui agli artt. 12 e 13

del D.Lgs.vo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ) nonché il piano operativo di sicurezza per

guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza

sopra menzionati.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validita, ha facolta di

adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dalllmpresa.

E altresi previsto che prima dellinizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano

presentare al Coordinatore della sicurezza per lesecuzione dei lavori proposte di modificazioni o

integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle

tecnologie proprie dellimpresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni

e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito

e onere delllmpresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di

sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed

eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.



In particolare lImpresa dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 25 novembre 1994, n° 626 e
successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del
proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dellart. 4 del predetto D.Leg.vo 626/94),
copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti
alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e nel verbale di consegna, lImpresa dovra dichiarare esplicitamente di essere

perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 494/96 in cui si

colloca l'appalto e cioe:

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in
quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi
oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art.131 del D.Lgs. n.163/2006 , assommano all'importo
indicato all’art. 2 del presente capitolato.L'impresa € altresi obbligata, nell'ottemperare a quanto
prescritto dalla normativa precitata , di inserire nelle "proposte integrative” e nel "piano operativo di
sicurezza™:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede limpiego nelle varie fasi di lavoro e le
conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi
igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che lImpresa intende mettere a disposizione dei propri
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che
dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per lilluminazione che per
la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali
i lavori stessi dovranno svolgersi;

- imezzi, i macchinari e le attrezzature che 'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando,
ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni
periodiche previste dalle normative, le modalita di messa a terra previste e quanto altro occorra per
la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilita di impiego in conformita alla
normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in
cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisionali necessarie per 'esecuzione di lavori quali:

- casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva e ove occorra di
opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista alluopo abilitato
per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che Ulmpresa intende impiegare per garantire la sicurezza e
l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori
da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

- Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni
qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature
da impiegare.

- Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e,
ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in
materia;

- lAppaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei

lavori per la sicurezza il piano (o0 i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi

aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.



Art. 20
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale e gli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno
a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati, restando espressamente convenuto che
di tutti essi si & tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori.

consentire ’accesso ai luoghi di lavoro ai tecnici CPT; porre a disposizione degli stessi tutta la
documentazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla cui tenuta sono obbligati per
disposizioni di leggi vigenti; fornire al CTP, entro quattro giorni lavorativi successivi alla prima visita in
cantiere, tutte le informazioni e dichiarazioni previste dall’art. 3 comma 8 lettera b), del Decreto
Legislativo 14 agosto 1996 n° 494;

la conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco archeologico
e storico che eventualmente si rinvenissero durante ’esecuzione di lavori;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria
degli invalidi civili e successive modifiche;

le opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei pubblici servizi e
del transito dei veicoli e pedoni;

’accertamento e l'ubicazione delle utenze pubbliche e private in sottosuolo; la deviazione provvisoria
di strade, di accessi, condotte, ecc., nonché al mantenimento degli accessi alle proprieta private;

gli esaurimenti di acqua che potranno verificarsi negli scavi per infiltrazioni, fughe da condotte
esistenti, scarichi accidentali, piogge, ecc.;

’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo
finale comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte che dovra essere
integrata nella polizza per i rischi di esecuzione di cui all’art. 10 del presente Capitolato;

eventuale pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali, sia per 'eventuale
occupazione temporanea del suolo pubblico, per l’uso e [’agibilita di passi carrabili;

l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e
successive modificazioni e integrazioni;

l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla D.L. senza che |’Appaltatore abbia percio
diritto a speciali compensi. Esso potra richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;

al lavaggio accurato giornaliero con getti d’acqua ed eventuale scopatura delle aree pubbliche in
qualsiasi modo lordate durante ’esecuzione dei lavori;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

sono pure a carico dell’Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili,
non espropriati dall’Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei
lavori; infatti I’Appaltatore € responsabile della stabilita delle superfici degli scavi e delle strutture e
fabbricati esistenti in prossimita degli stessi e dovra di conseguenza, con proprio onere, predisporre
armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantita tale da garantire la sicurezza delle
opere;

tutti gli obblighi ed oneri previsti a carico dell’appaltatore dalla Legge n.55/90;

la fornitura di tutto il personale idoneo nonché degli attrezzi e degli strumenti necessari per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori; all’onere di rilevare in contraddittorio con la Direzione Lavori le misurazioni dei lavori eseguiti
e la stesura su disegni riproducibili dei rilievi effettuati, il tutto prima di essere trascritto sui libretti
delle misure;

Uimpresa non potra, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori provvedere o
autorizzare a terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto di appalto;

ad ottemperare alle prescrizioni di legge in materia di esposizioni ai rumori;

comunicare tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata alla Stazione appaltante ed alla
Direzione Lavori ogni modificazione intervenuta durante il corso dei lavori riguardo la rappresentanza
legale, tecnica della societa e del cantiere;

e obbligo dell’impresa aggiudicataria fornire prima della posa in opera di qualsiasi materiale, o
’esecuzione di un qualsiasi tipologia di lavoro, presentare alla Direzione Lavori la campionatura dei
materiali, i dettagli costruttivi e le schede tecniche relativi alla posa in opera



- eventuali lavori e gli ingombri sulla sede dovranno essere segnalati e delimitati nel rispetto del D.L.vo
n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e dal D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento per
[’esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;

- eventuale illuminazione notturna del cantiere, secondo le disposizioni della D.L.;

- limpresa e obbligata a sottostare in pieno e senza riserve alle condizioni poste dalla Stazione
appaltante nel presente Capitolato Speciale, capitolati impianti, norme tecniche e a tutte le norme
vigenti in materia, le quali, anche se non espressamente indicate, si intendono tutte richiamate nei
Capitolati stessi;

- il completo sgombero entro 15 gg. dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere, da materiali,
mezzi d’opera e impianti di sua proprieta;

- nominare un Direttore tecnico di cantiere quale responsabile dei lavori e relativa comunicazione
all’Ente appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, come da disposizioni di
legge;

- le spese e procedure di istanze, analisi, permessi, trasporti speciali, ecc. e tutto quanto occorra per lo
smaltimento dei materiali di risulta classificabili tra quelli inquinanti in base alla vigente legislazione;

- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;

- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazioni di aver provveduto
nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei Contratti
Collettivi di lavoro;

- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure
esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei
lavori;

- fornire alle imprese subappaltanti ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata
documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le informazioni relative ai rischi
derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni
logistiche all’interno del cantiere, dalle elaborazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese
secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs.vo n. 626/94;

- mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il piano di sicurezza e
coordinamento;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive
modifiche.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato

rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero

totale della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore € 'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto

prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle

condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento
dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a

suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando

’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in

conseguenza della sospensione.

Tutti gli oneri sopra descritti fanno carico all’Appaltatore e sono compresi nei prezzi di applicazione per

ciascuna categoria di lavoro.

Art. 21
CONDOTTA DEI LAVORI - DISCIPLINA DEI CANTIERI -
PERSONALE DELL’APPALTATORE - VARIAZIONI DELLO STATO DEI LUOGHI
Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei lavori da
eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a
quanto indicato dal programma dei lavori. Dovra pertanto essere formato e informato in materia di
approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per |’Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.
L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non
oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:
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L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

La Direzione dei Lavori potra esigere l’immediato cambiamento del Tecnico di cantiere e del personale
per incapacita, insubordinazione o grave negligenza, fermo restando la responsabilita dell’Appaltatore nei
confronti dell’Ente committente per i danni, inadempienze, malafede o frode degli addetti nell’impiego
dei materiali.

A fronte di tali eventi né |’Appaltatore né il suo rappresentante potranno vantare alcuna indennita.
L’impresa non potra variare lo stato dei luoghi senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

Art. 22
TRACCIAMENTI

L’impresa € tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di rilievo dello stato
attuale prima dell'inizio lavori e di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che
le saranno date dalla D.L., restando altresi obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la
durata dell’appalto. Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, |’appaltatore non
potra invocare a scarico della propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari dell’Amministrazione
appaltante e sara obbligata ad eseguire a sue spese tutti gli interventi che la Direzione dei Lavori ordinera
a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni compresa la totale demolizione e ricostruzione
delle opere.

Art. 23
REPERIBILITA DELL’IMPRESA

L’impresa deve garantire la reperibilita totale e 'immediata attivazione del servizio nei casi
d’emergenza.
L’Appaltatore presentera al Committente, subito dopo la firma del contratto, con nota scritta e
controfirmata, il recapito telefonico al quale U’Amministrazione fara ricorso nei casi in cui si
manifestassero necessita urgenti, ivi comprese le ore ed i giorni non lavorativi. L’impresa deve
organizzarsi in modo da garantire l’avvio immediato, nei suddetti casi, dei lavori che le saranno ordinati e
che saranno richiesti telefonicamente al recapito di cui sopra. Nel caso in cui essa, contattata
telefonicamente, non risultasse reperibile o non intervenisse con i criteri descritti, I’Amministrazione
resta in facolta di ricorrere alla risoluzione immediata del contratto, salvo addebito dei danni che
potessero conseguire dal mancato intervento della ditta.

Art. 24
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In linea generale I’Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Ente appaltante.

Questa si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio o di disporre "ordine di esecuzione del lavoro nel modo che riterra piu conveniente,
senza che ’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

Art. 25

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche o
a numero o a peso, escluso ogni altro metodo.
| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura appaltati e le forniture sono indicati
rispettivamente nell’elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture e nell'elenco prezzi unitari allegati.
| prezzi unitari si intendono comprensivi di spese generali ed utili.
| documenti amministrativi e di contabilita per |’accertamento dei lavori e la loro compilazione saranno
quelli indicati nel Regolamento
| rilievi e le misurazioni dei lavori saranno eseguiti in contraddittorio tra la Direzione Lavori e
’Appaltatore. All’atto delle misurazioni la Direzione Lavori effettuera il controllo della buona esecuzione
dei lavori e la loro corrispondenza con rilievi e schizzi.
Gli elaborati grafici occorrenti per la contabilizzazione delle opere dovranno essere approntati
dall’Appaltatore e, ove lo stesso non fornisca gli elaborati in tempo utile alla Direzione Lavori per
’emissione degli stati di avanzamento dei lavori, non si potra procedere alla contabilizzazione e per il
ritardo derivante |’Appaltatore non avra diritto al risarcimento o ad indennizzo alcuno.
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| materiali approvvigionati in cantiere, semprecheé siano stati accettati dalla Direzione Lavori e certificati
mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art.28 del
Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Gli oneri derivanti dalladempimento degli obblighi previsti nel presente articolo e dalle conseguenti
responsabilita dell'’Appaltatore, si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 26
ORDINI DI SERVIZIO
La Direzione Lavori impartira tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante ordini di servizio,
redatti in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e saranno comunicate
all’Appaltatore che li restituira firmati per avvenuta presa conoscenza.

Art. 27
VARIAZIONE DEI LAVORI - DIMINUZIONE DEI LAVORI
Si richiamano ’articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e gli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale
d’Appalto.

Art. 28
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O
PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente
per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, potra ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.

Art. 29

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI
Per ’esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto e per le quali non si hanno i prezzi
corrispondenti, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi ragguagliati a lavori consimili compresi
nel contratto ovvero deducendoli dal “Prezzario regionale Opere Edili della Campania-” edito dall’Unione
Regionale Camere di Commercio della Campania, approvato con Decreto del Provveditorato Regionale
delle Opere Pubbliche per la Campania -Napoli -, ovvero si provvedera ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove e regolari analisi. (Art.136 del Regolamento).
Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli
e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e U’Appaltatore ed
approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste
nel quadro economico, essi saranno approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
| nuovi prezzi saranno sottoposti a ribasso contrattuale.
Se I’Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la Stazione appaltante potra
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita.

Art. 30
LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla D.L. e verranno rimborsati sulla base
dell’elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura € condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d’opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita stipulate per il
contratto principale.
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Art. 31

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone 'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n.
1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del
procedimento valutera, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalita dell’intervento, !’opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione,
’Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.Si applicano le disposizioni di cui all’art. 135 del
D.Lgs. n. 163/2006.
Se la Direzione Lavori dovesse accertare che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni del contratto compreso gravi irregolarita e grave ritardo saranno
applicate le disposizioni di cui agli artt..136, 138 e 139 del D.Lgs. n.163/2006.
Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore la Stazione Appaltante potra interpellare per la prosecuzione delle opere le
imprese successivamente classificate in graduatoria ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n.163/2006 .

Art. 32

ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE 46/90 E NORME VIGENTI
L’appaltatore é tenuto al pieno rispetto della legge n° 46 del 5 marzo 1990, “Norme per la sicurezza degli
impianti” e relativo regolamento di attuazione del DPR del 6 dicembre 1991 n° 447, in particolare,
qualora interessano le opere in questione, sono a carico dell’appaltatore i seguenti specifici oneri:
- deposito del progetto ai sensi dell’art.6, comma 3 della legge 46/90;
- rilascio delle dichiarazioni di conformita (art. 9 legge 46/90) o certificato di collaudo.
Le dichiarazioni dovranno essere rese nella forma stabilita dal p.m. 20 febbraio 1992 e DPR 447/91. Altresi
’Appaltatore € soggetto agli oneri ed all’esatta osservanza delle normative CEl, alle normative VV. FF.
riguardanti |’attuazione dei provvedimenti di prevenzione incendi.

Art. 33

DANNI ALLE OPERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, |’Appaltatore dovra provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, |’Appaltatore € tenuto a farne denuncia al
Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. (art. 20 del capitolato generale e art. 139 del Regolamento).
Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procedera alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che I’Ente appaltante riconoscera all’Appaltatore é limitato esclusivamente all’importo dei
lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
| materiali approvvigionati in cantiere a pié d'opera rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per
qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere rifiutati se al momento dellimpiego o
dell'entrata nel magazzino non saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore non potra, per alcun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori tranne che per
quelle parti il cui stato deve rimanere inalterato sino ad avvenuto accertamento dei fatti.
Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprieta il Direttore di
Lavori compilera apposita relazione che trasmettera al Responsabile del procedimento indicando il fatto e
le presumibili cause ed adottera gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione
appaltante le conseguenze dannose.
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ART. 34
CONTROVERSIE
Si applicano gli artt. 239, 240 e 244 del D.Lgs. n.163/2006 per le controversie derivanti dall’esecuzione
del Contratto.E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 35
DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
DOMICILIO LEGALE

Per quando riguarda eventuali opere di subappalto, esse dovranno essere preventivamente autorizzate,
dall’Ente appaltante ai sensi 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Prima e dopo ’aggiudicazione ’appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni previste dalla legge n° 575
del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’appaltatore dovra, nel contratto, eleggere domicilio legale in Praiano, come stabilito dall'art. 2 del
Capitolato Generale. Le richieste, le intimazioni, gli ordini, le prescrizioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione potranno essere fatte tanto alla persona dell’appaltatore direttamente
quanto ai suoi rappresentanti.
Le citazioni e gli atti giudiziari saranno notificati in conformita alle prescrizioni vigenti.
Per qualsiasi controversia il foro competente € quello di Salerno.

Art. 36
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore & l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori
regole d’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di
tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e
sorveglianza, ’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non
diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna
dei lavori al collaudo, fatto salvo maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. 37
PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, in conformita
all’art.13 del Capitolato Generale e all’art. 8 del Contratto d’Appalto, ’Appaltatore sara invitato per
iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedere entro i successivi 15 giorni.
Ove egli non provvedera o non contestera formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta
entro il termine sopra assegnato la Stazione appaltante potra pagare anche in corso d’opera direttamente
i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in
esecuzione al contratto.
| pagamenti di cui al primo capoverso fatti dalla Stazione appaltante saranno provati dalle quietanze
predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del
procedimento provvedera all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
L’Appaltatore potra cedere il corrispettivo dell’appalto ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
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PARTE SECONDA

Articolo 38
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di
opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per
i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte,
lallestimento dei cantieri, le spese generali, lutile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la
completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno
eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano dopera necessari alla loro completa
corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della direzione lavori, con
le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte
dell'Appaltante, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale
posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere lordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dall'’Appaltatore.

IMPERMEABILIZZAZIONE

Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate sulla base dei metri
quadrati effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi vari;
dal calcolo verranno dedotti i vuoti superiori ad 1 mq..

| risvolti da realizzare per limpermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno
computati a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della
guaina, sia superiore a 15 cm.

Il prezzo indicato comprendera tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano dopera
richiesti, la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni e quanto altro
richiesto.

OPERE DA CARPENTIERE

Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo altre prescrizioni, verra
effettuata a volume e sara comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei bulloni, dei
fissaggi, delle impalcature e di tutti i lavori, materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa
esecuzione di quanto richiesto.

Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, i casseri rampanti, le cassaforme a
tunnel, gli impalcati speciali per ponti, etc..

OPERE IN METALLO

Nei prezzi dei lavori in metallo sara compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e montaggio
necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la predisposizione di
eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo.

Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sara, inoltre, comprensivo di raccordi,
connessioni, giunti, ed ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati.

SIGILLATURE

| lavori di sigillatura di notevole entita, espressamente indicati come opere da valutare a parte, saranno
calcolati a metro lineare e comprenderanno la preparazione e la pulizia delle superfici interessate,
l'applicazione dei prodotti indicati e tutti gli altri oneri e lavorazioni necessari.

Articolo 39
DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI PARZIALI

Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovra accertare la natura, lo stato ed il sistema

costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, |'Appaltatore disporra la tecnica piu
idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e limpiego del personale.
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Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta
materiali.

| materiali di risulta dovranno essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con idonee
apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sara, comunque, assolutamente vietato il
getto dallalto dei materiali.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte,
qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
U'Appaltatore sara tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilita per
eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di
proprieta del Committente fermo restando l'onere dell'Appaltatore per la selezione, trasporto ed
immagazzinamento nelle aree fissate dalla direzione lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto a
discarica di quelli di scarto.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere realizzata con attrezzature
dotate di frese a tamburo funzionanti a freddo e munite di nastro caricatore per la raccolta del materiale
di risulta.

E’possibile, su autorizzazione della direzione dei lavori, utilizzare fresatrici a sistema misto
(preriscaldamento leggero).

Lo spessore di demolizione sara quello indicato dalla direzione dei lavori e dovra essere mantenuto
costante in tutti i suoi punti; le misurazioni di tale spessore saranno ottenute dalla media delle altezze
verificate sulle pareti laterali e quelle delle zone centrali del cavo.

Tutto il materiale prelevato con le fresatrici dovra risultare idoneo per il confezionamento di nuovo
conglomerato. Dopo il passaggio delle fresatrici la superficie trattata dovra essere regolare e di livello
costante nei vari punti e totalmente priva di residui di fresatura.

La pulizia delle superfici fresate dovra essere effettuata con macchine dotate di spazzole rotanti e
dispositivi di aspirazione; alla fine di tale operazione il piano dovra risultare perfettamente liscio e pulito.
Tutte le pareti dei giunti longitudinali dovranno essere perfettamente verticali, rettilinee e prive di
frastagliature di sorta.

La direzione dei lavori dovra verificare, prima della posa in opera dei nuovi strati di conglomerato a
riempimento del cavo cosi ottenuto, l'effettiva pulizia del cavo stesso e l'uniformita del rivestimento della
mano di attacco in legante bituminoso.

Articolo 40
OPERE IN ACCIAIO ED ALTRI METALLI

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni, nei limiti delle tolleranze
consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica.

Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero
richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di
tensioni residue.

| tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita questi verranno
rifiniti con la smerigliatrice.

Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno
combaciare perfettamente.

| fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm. a
quello definitivo e saranno successivamente rifiniti con lalesatore; salvo diverse prescrizioni non $
consentito l'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura.

| giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:

a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dalla direzione lavori;
tali saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate,
verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di saldatura
verranno sospese a temperature inferiori ai -5-C e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici saldate
dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolaria;

b) bullonatura che verra eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche
prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno
essere effettuate con una chiave dinamometrica;

c) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori e ribattuti.
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La posa in opera dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di zanche
metalliche per l'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni connesse a tali
lavorazioni.

Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura o di
esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di
finitura secondo le specifiche gia indicate per tali lavorazioni.

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara eseguita, a carico dellAppaltatore, per immersione in
bagno di zinco fuso e dovra essere realizzata solo in stabilimento.

Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformita alle gia citate leggi e
normative vigenti per tali opere.

Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche.

FERRO - ACCIAIO

| materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto di
fusione, laminazione, profilatura e simili.

Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza migliorata, per reti elettrosaldate, fili,
trecce, trefoli, strutture metalliche,lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo con la normativa
vigente.

ACCIAI

Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le
caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme gia citate alle quali si rimanda per le specifiche
riguardanti le qualita dei vari tipi e le modalita delle prove da eseguire.

ACCIAIO INOSSIDABILE

Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla corrosione;
dovra essere conforme alle norme citate.

GHISA MALLEABILE PER GETTI

Tutti i materiali in ghisa dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni citate; verranno
cosiderati due gruppi di ghisa malleabile:

a) ghisa bianca (GMB) ottenuta per trattamento termico in atmosfera decarburante;

b) ghisa nera (GMN) ottenuta per trattamento termico in atmosfera neutra.

Sono individuati, per entrambi i gruppi, sette tipi di ghisa GMB o GMN (35-40-45-50-55-65-70) con
caratteristiche meccaniche diverse e resistenze a trazione variabili da 3,4 a 6,8 N/mmq. (35 a 70
kg./cmq.).

Tutti i getti di ghisa malleabile dovranno essere perfettamente lavorabili ed esenti da difetti o
imperfezioni.

GHISA GRIGIA

Dovra corrispondere alle vigenti prescrizioni e norme UNI; la ghisa dovra essere di seconda fusione, a
grana fine, lavorabile ed esente da imperfezioni.

METALLI DIVERSI

Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualita e rispondenti alle prescrizioni e norme UNI vigenti.
RAME E LEGHE

| tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento, dilatazione e le
caratteristiche delle lamiere, fili, etc. saranno conformi alle suddette specifiche alle quali si rimanda
anche per i materiali in ottone ed in bronzo.

ZINCO, STAGNO E LEGHE

Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avere superfici lisce, regolari ed esenti da
imperfezioni e saranno rispondenti alle prescrizioni indicate.

PIOMBO

Sono previste cinque qualita per il piombo in pani, in accordo con la normativa riportata. Le
caratteristiche principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile lavorabilita.
ALLUMINIO E LEGHE

Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa indicata.

| profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere
sezione costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni.

Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.

Per l'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verra indicato come: ottico, brillante, satinato,
vetroso, etc. oltre ad un numero per lo spessore e lindicazione del colore.
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Articolo 41
OPERE VARIE
BARRIERA DI SICUREZZA

La barriera di sicurezza potra avere un andamento rettilineo o curvo e sara costituita da lamiera di acciaio
zincato spessore non inferiore a 26/10 a duplice onda di altezza complessiva di m. 3,00, con adeguati
supporti metallici zincati verticali posti ad interasse di 3-4 metri che potranno essere - murati (con malta
cementizia a 400 kg. di cemento "R325" per mc. di sabbia) su strutture o opere murarie di qualsiasi genere
entro fori gia predisposti e con paletti di altezza di ca. m. 0,90 infissi in terreno di qualsiasi natura fino
alla necessaria profondita con paletti di altezza di ca. m. 1,50.
La barriera dovra essere completa di catari frangenti nella quantita di almeno uno ogni tre montanti,
compresi gli eventuali pezzi speciali, la bulloneria per i vari collegamenti, scavo ed assistenza muraria.
RECINZIONE METALLICA
La recinzione metallica dovra essere posta in opera con reti metalliche zincate a maglie romboidali fissate
con fili di ferro zincato su idonei sostegni verticali metallici infissi nel terreno di qualsiasi natura oppure
ancorati su cordoli o plinti di fondazione realizzati in calcestruzzo con adeguata armatura.
L'altezza dei supporti verticali metallici dovra essere di almeno m. 1,50 fuori terra e linterasse tra i
supporti stessi sara di m. 3 ca.; in corrispondenza dei vari angoli della recinzione, con conseguenti
cambiamenti di direzione ed, in ogni caso, ogni 15 m. ca. di andamento rettilineo, dovranno essere posti
in opera dei rinforzi diagonali (costituiti sempre da paletti metallici) da fissare ai due lati del supporto
metallico interessato.
RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI
La ricostruzione di pavimentazione del tipo macadam sara realizzata con cilindratura di rullo di peso non
inferiore a 16 t. ad una velocita oraria non superiore a 3 km./ora compreso luso dei mezzi, lo
spandimento del materiale, linnaffiamento e qualunque altra operazione di sagomatura per dare alla
superficie stradale il profilo originario perfettamente livellato e stabile.
ATTRAVERSAMENTI STRADALI CON TUBO A PERFORAZIONE
Gli attraversamenti di nastri stradali o ferroviari saranno realizzati con la posa in opera di tubo di acciaio
mediante perforazione a spinta o trivellazione orizzontale in terreni sciolti (con esclusione di terreni
rocciosi) per attraversamento realizzato a cielo coperto di strade e di ferrovie; il lavoro dovra essere
eseguito senza alcun danno o ingombro della superficie della strada o della ferrovia da attraversare e
comprendera tutti i materiali e le opere provvisionali necessari all'esecuzione del lavoro stesso, scavi,
rinterri, eventuali opere reggispinta, aggottamenti, giunti della tubazione da eseguire a perfetta tenuta,
getto di calcestruzzi per rinfianchi nei punti di ingresso e di uscita del tubo ferma restando la prescrizione
di coassialita dei tubi e di rispetto dell'asse di progetto con tolleranza per lo spostamento dell'asse stesso
non superiore al 5%.
Art. 42 - Cavidotti - Pozzetti - Blocchi di fondazioni - Pali di sostegno
a) Cavidotti
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i
percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
— il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovra avvenire mediante
'impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avra una profondita
minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del
taglio effettuato con la vanghetta idraulica;
— esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;
— fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico a sezione
circolare, con diametro esterno di 100 mm, peso 730 g/m, per il passaggio dei cavi di energia;
— la posa delle tubazioni in plastica dei diametro esterno di 100 mm verra eseguita mediante l’'impiego di
selle di supporto in materiale plastico a uno od a due impronte per tubi del diametro di 110 mm. Detti
elementi saranno posati ad un’interdistanza massima di 1,5 m, alfine di garantire il sollevamento dei tubi
dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il completo conglobamento della stessa nel cassonetto di
calcestruzzo;
— formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di
impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sara superiormente lisciato in modo che
venga impedito il ristagno d’acqua;
— il riempimento dello scavo dovra effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla
base delle indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura dovra porsi nell’operazione di
costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; |'operazione di riempimento dovra avvenire dopo
almeno 6 ore dai termine dei getto di calcestruzzo;
trasporto alla discarica del materiale eccedente.
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Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i
ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non
protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o
altro materiale sul sedime stradale, dovra essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale
da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potra
essere addotta dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se
causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il
nome della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico. L’inadempienza delle
prescrizioni sopra indicate puo determinare sia la sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contratto
qualora U’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi gia accaduti nel presente appalto od anche in
appalti precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che per la risoluzione del contratto vale quanto
indicato all’art. 11 dei presente Capitolato.

Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti € implicitamente
compensata con il prezzo dell’opera. Nessun compenso potra essere richiesto per i sondaggi da eseguire
prima dell’inizio degli scavi per |’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.

b) Pozzetti con chiusino in ghisa

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché
’ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

— esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

— formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto,
con fori per il drenaggio dell’acqua;

— formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento,

— conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto;
sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;

—formazione, all’interno dei pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata;

— fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico
incontrollato, luce netta 50 x 50cm, peso ca. 90 kg, con scritta “llluminazione Pubblica” sul coperchio;

— riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; trasporto alla
discarica del materiale eccedente.

E’ consentito in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, ’esecuzione in calcestruzzo delle pareti
laterali dei

pozzetti interrati con chiusino in ghisa. Lo spessore delle pareti e le modalita di esecuzione dovranno
essere

preventivamente concordati con la Direzione Lavori.

c) Pozzetto prefabbricato interrato

E’ previsto 'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due
fori di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti
laterali la predisposizione per l'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a
spessore ridotto.

Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a pié d’opera, il tratto di

tubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il riempimento dello scavo con ghiaia
naturale costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale scavato ed il ripristino del suolo
pubblico.

d) Blocchi di fondazione dei pali.

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche
dimensionali e costruttive indicate nel disegno allegato.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

— esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

— formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto;

— esecuzione della nicchia per l’incastra del palo, con I’impiego di cassaforma;

— fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro
esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi;

— riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente
costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente;

— sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.

L’eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede & compreso nell’esecuzione dello scavo del blocco. Per
tutte le opere elencate nel presente articolo € previsto dall’appalto il ripristino del suolo pubblico.

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non dara
luogo a nessun ulteriore compenso.

e) Pali di sostegno (escluse le torri-faro)
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| pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40.
E’ previsto l’impiega di pali d’acciaio di qualita almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, secondo
norma CNRUNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica (forma A2 - norma UNI-EN 40/2) saldati
longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85.
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno allegato
“particolari”. In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovra essere
riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e
saldato alle due estremita a filo continuo.
Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommita dei pali due serie di tre fori
cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati prima della zincatura.
Le due serie di fori dovranno essere poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla sommita del palo. Il
bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima palo dovra avvenire tramite grani in acciaio INOX
M10 x 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i grani suddetti dovranno essere in acciaio INOX dei tipo X12
Cr13 secondo Norma UN1 6900/71.
Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:
— un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo
inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;
— una finestrella d’ispezionel delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella dovra essere posizionata con
’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per ’asse longitudinale del braccio o
dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte, opposta al senso di transito del
traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra dei livello del suolo. La chiusura
della finestrella d’ispezione dovra avvenire mediante un portello realizzato in lamiera zincata a filo palo
con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel caso sussistano difficolta di collocazione della
morsettiera e previo benestare dei Direttore dei Lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di
detta morsettiera, sempre con bloccaggio mediante chiave triangolare.
Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP
33 secondo Norma CEl 70-1. La finestrella d’ispezione dovra consentire |’accesso all’alloggiamento
elettrico che dovra essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la
morsettiera di connessione in classe Il.
Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) € richiesta la
zincatura a caldo secondo la Norma CEIl 7-6 (1968).
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovra
essere protetto tramite uno o piu tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto
della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da
disegni “particolari”. Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno
essere impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le
caratteristiche dimensionali indicate nei disegno “particolari”.

Art. 43 - Linee
L’Appaltatore dovra provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di
alimentazione di energia.
Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione:
— cavi unipolari con guaina con sezione sino a 6 mm2:
| Nell’ipotesi che non venga adottata la finestrella d’ispezione e quindi venga realizzato un giunto nel
pozzetto interessato questa prescrizione deve essere annullata.
Capitolato d'Appalto Impianto d'llluminazione Pubblica - 12 -
cavo 1 x a UG5R-0,6/1 kV
— cavi unipolari con guaina con sezione superiore a 6 mm2:
cavo 1 x a RG5R-0,6/i kV
— cavi bipolari della sezione di 2,5 mm2:
cavo 2 x 2,5 UG50R-0,6/1 kV
Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEl 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazione IMQ
od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma nella reale disposizione
planimetrica, il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori.
L’Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse
prescrizioni della Direzione Lavori.
Tutte le linee dorsali d’alimentazione, per posa sia aerea che interrato, saranno costituite da quattro cavi
unipolari uguali. In alcune tratte terminali d’alimentazione saranno impiegati cavi tripolari con sezione di
2,5 mm2. | cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione saranno bipolari, con sezione di 2,5
mm2.
| cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa. Per i
cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovra apparire esternamente sulla guaina protettiva. E’
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consentiva l’apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro adesivo, colorate in modo diverso
(marrone fase R - bianco fase 5 - verde fase T - blu chiaro neutro).
La fornitura e la posa in opera del nastro adesivo di distinzione si intendono compensate con il prezzo a
corpo.
| cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante (vedi art. 27).
Nella formulazione del prezzo a corpo e stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti all’uso dei
mezzi d’opera e delle attrezzature.

Art. 44 - Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti
La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mm2, sara effettuata
con ’impiego di cassetta di connessione in classe Il della ditta “La Conchiglia” tipo SGVP collocata
nell’alloggiamento di cui all’art. 26 con transito nella medesima dei cavi unipari di dorsale. La salita
all’asola dei cavi unipolari sara riservata unicamente alla fase interessata ed al neutro escludendo le
restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovra essere previsto altresi un sezionamento dell’intera
linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in una cassetta di connessione collocato nell’asola di un
palo secondo indicazione dei Direttore dei Lavori.
Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, € previsto I’impiego di muffole tipo
3M SCOTCHCAST o similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o
prefabbricati.
Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, agli
effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina dovra avere
rigidita dielettrica ~ 10 kV/mm; il tipo di guaina isolante dovra comunque essere approvato dal Direttore
dei Lavori.
li prezzo a corpo compensa la fornitura e posa di tale guaina.

Art. 45 - Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione.
Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno minimo:
— apparecchi per illuminazione stradale “aperti” (senza coppa o rifrattore)
vano ottico = IP X 3 vano ausiliari = IP23 “chiusi” (con coppa o rifrattore)
vano ottico = IP54 vano ausiliari = 1P23
— proiettori su torri faro o parete (verso il basso) IP65
— proiettori sommersi = P68
Gli apparecchi dovranno altresi essere realizzati in Classe Il ed essere rispondenti all’insieme delle norme:
— CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti — CEl 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e
relative varianti” proiettori per illuminazione”
— CEI 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione stradale”
In ottemperanza alla Norma CEl 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere
cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di
lampade ed ausiliari elettrici. Da escludere se non & prevista la finestrella d’ispezione.
Questo articolo va modificato totalmente nell’ipotesi in cui gli apparecchi di illuminazione siano forniti
direttamente’ dal Committente, il quale avra provveduto in precedenza direttamente all’acquisto
mediante apposita specifica (in questo caso gli uffici dell’ENEL sono in grado di offrire la necessaria
consulenza). Capitolato d'Appalto Impianto dllluminazione Pubblica - 13 - rifasatil. Detti componenti
dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento.
Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione dovranno
essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori ed accenditori) della stessa casa
costruttrice in modo da garantire la compatibilita tra i medesimi.
| riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta
pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul
bruciatore della lampada in quantita tale da pregiudicarne la durata o il funzionamento.
Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della Norma CEl 34-24 e si riterranno
conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera ed all’interno
dell’apparecchio) & inferiore a:
— 12V per le lampade do 400 W bulbo tubolare chiaro
— 7V per le lampade da 400 W bulbo ellissoidale diffondente
—10 V per le lampade da 250 W (tutti i due tipi)
—7 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo tubolare chiaro — 5 V per le lampade da 150 W e 100 W
bulbo ellissoidale diffondente Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e
indelebile, ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 -
Marcatura della Norma CEI 34-21.
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Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresi soddisfare i requisiti richiesti dalla Legge N°22 del 27

giugno 1997 della Regione Veneto in tema di: “ NORME PER LA PREVENZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO”.

In particolare i corpi illuminanti posti in opera dovranno avere un'emissione nell’emisfero superiore ( cioé

con90°) non superiore allo 0 % del flusso totale emesso.

Apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto sino al massimo del tre percento

del flusso luminoso totale emesso, potranno, previa preventiva autorizzazione ed a seguito di reali

necessita impiantistiche, essere installati.

| produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformita alla LR 22/97 delle loro

apparecchiature e devono inoltre allegare, le raccomandazioni di uso corretto. La documentazione tecnica

dovra comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio, effettuata secondo le norme in vigore,

sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo che sotto forma di file standard in formato

“Eulumdat”.

Tale documentazione dovra specificare tra l’altro:

- Temperatura ambiente durante la misurazione;

- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada;

- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

- Identificazione del laboratorio di misura;

- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;

- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;

- Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;

- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.

- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico di

laboratorio che attesti la veridicita della misura.

Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:

— angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato [’apparecchio in modo da

soddisfare i requisiti della Legge Veneta. In genere l’inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione

parallelo al terreno).

— diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen

— diagramma del fattore di utilizzazione

—classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con ’indicazione delle intensita luminose

emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione dell’intensita luminosa

massima (I max) sempre rispetto alla verticale.

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia gia stato definito nel disegno

dei particolari, dovra comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore provvedera pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, all’immagazzinamento

temporaneo, al trasporto a pié d’opera, al montaggio su paio o braccio o testata, all’esecuzione dei

collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche

definite in precedenza.

Gli apparecchi di illuminazione saranno, come gia precisato, in Classe Il e pertanto si dovra porre la

massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio

isolamento.

La rispondenza alla Legge Veneta e al complesso delle norme di cui sopra dovra essere certificato con la

consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformita alle normative stesse rilasciata dal

costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18 ottobre 1977 n. 791,

oppure tramite U’accertamento dell’esistenza del aggiungere, a secondo delle scelte impiantistiche, od

omettere le prescrizioni relative al fusibile.

Tale fusibile deve essere inserito direttamente a valle del sezionatore, sul conduttore di fase disposta in

modo da non poter essere sostituito a contenitore chiuso.

Capitolato d'Appalto Impianto d'llluminazione Pubblica - 14 -

Marchio di Conformita apposto sugli apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell’attestato di conformita ai

sensi della gia citata Legge 791/77.

Art. 46- Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e del complesso di accensione e protezione

L’Appaltatore provvedera alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal progetto di un

contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro del formato approssimativo di:

larghezza 70-75 cm, altezza da terra 140-150 cm, profondita 30-40 cm con grado di protezione interna

minimo 1P 54 (CEI 70-1).

Tale contenitore dovra essere diviso verticalmente in due vani con aperture separate di cui una destinata

a contenere il gruppo di misura installata dall’Ente Distributore, la relativa serratura di chiusura dovra

essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dall’Ente medesimo. Il

contenitore dovra appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta
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ingresso dei cavi sia del Distributore dell’energia elettrica che dell’impianto in oggetto. Sono altresi a
cura dell’Appaltatore le opere di scavo e murarie per l’ingresso nel contenitore dei cavi dell’Ente
Distributore.
Il secondo vano dovra contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento, e di protezione cosi
come definite nello schema unifilare indicato nel disegno “particolari”. L’apertura di tale vano dovra
essere munita di apposita serratura concordata con il Committente ove e ubicato l’impianto.
Il quadro elettrico ivi contenuto dovra essere realizzato con isolamento in Classe Il come il resto
dell’impianto di illuminazione.
Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEl; in particolare i
teleruttori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEl 17-3 fascicolo 252.
L’Appaltatore dovra altresi provvedere alla fornitura, posa e collegamento di un interruttore crepuscolare
fotoelettrico adatto all’installazione esterna in posizione idonea e protetta da eventi accidentali o
vandalici con le seguenti caratteristiche:
Classe di Isolamento Il, grado IP 54, valore di intervento 10 + 2 Lux, carico massimo alimentarie 5A.
Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i
cortocircuiti dell’intero impianto secondo Norme CEl 64-8 fascicolo 1000 ed. Giugno/1987 capitolo VI
sezioni 1 e 3.
Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno comunque avere la
preventiva approvazione del Direttore dei Lavori.
Il prezzo a corpo compensa la fornitura, il trasporto, la mano d’opera, il collaudo e la messa in servizio dei
componenti e delle apparecchiature.

Art. 47 - Impianto di Terra - Dispersori
L’impianto non prevede, come gia detto, la messa o terra degli apparecchi di illuminazione a delle altre
parti metalliche, in quanto tutto il sistema sara realizzato con doppio isolamento (Classe Il). Qualora, per
particolari esigenze, venissero impiegati apparecchi di illuminazione sprovvisti di isolamento in Classe I,
oppure sia necessario realizzare la protezione delle strutture contro i fulmini occorre realizzare |’impianto
di terra.
Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad una terra di sezione adeguata, comunque non
inferiore ai 16 mm2 , i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo-verde e saranno
di tipo HO7 V.
La linea dorsale sara collegata al Dispersore Unico mediante conduttore isolato, della sezione minima di
16 mm2 di tipo HO7 V-R, protetto con tubazione nei tratti discendenti.
Tenendo conto che il dispersore sara unico, sia per la protezione contro i fulmini che per la protezione
contro i contatti indiretti esso dovra rispondere alle prescrizioni delle Norme CEI 81-1/1 984, 64-8/1987 e
11-8/1989.
| dispersori saranno dei tipo a puntazza componibile, posati entro appositi pozzetti di ispezione di tipo
carreggiabile, in resina rinforzata; tutti i dispersori dovranno essere collegati fra di loro.
Direzione dei Lavori.
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