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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Praiano
Provincia di Salerno

Studio T ecnico ingg. Antonio e Massimo Musella

COMPUTO METRICO
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Data, ____________

PROGETTO DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO SITO IN 
VIA G.MARCONI - FRAZIONE VETTICA

COMUNE DI PRAIANO

IL TECNICO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

(OG1) sistemazione esterna e piazzole  (Cat 2)
sistemazione esterna piazzole  (SbCat 4)

1 / 84 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e
U01.023b posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di

tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
... letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi
speciali: classe di rigidità 2 kN\m²: del diametro di 250 mm
per collettori piazzole
terza piazzola 40,000 40,000
seconda piazzola 44,000 44,000
prima piazzola 23,000 23,000
collettore intercapedini 25,000 25,000

SOMMANO m 132,000 18,28 2´412,96

2 / 85 F.p.o. di tubo di drenaggio microforato in PVC ad alta
NPsep01 densità di diametro 200 mm.

prima piazzola 5,00 5,000 25,000
seconda piazzola 8,00 9,000 72,000
terza piazzola 9,00 4,500 40,500

SOMMANO m 137,500 28,00 3´850,00

3 / 86 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in
U01.027b cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ...
nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati:
50x50x50 cm
prima piazzola 5,000
seconda piazzola 10,000
terza piazzola 10,000

SOMMANO cad 25,000 53,22 1´330,50

4 / 87 Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in
U01.030b calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e

magistero per il collegamento a terra: 50x50x50 cm
prima piazzola 5,000
seconda piazzola 10,000
terza piazzola 10,000

SOMMANO cad 25,000 26,53 663,25

5 / 88 Chiusino e coperchio cieco per pozzetti di raccordo ad uso
U01.032a pedonale, in calcestruzzo armato vibrocompresso, di

dimensioni pari a: 62x62 cm, per pozzetti 50x50 cm
prima piazzola 5,000
seconda piazzola 10,000
terza piazzola 10,000

SOMMANO cad 25,000 16,73 418,25

6 / 89 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in
U01.027d cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ...
nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati:
80x80x80 cm
per pozzetto intercapedine 6,000

SOMMANO cad 6,000 91,89 551,34
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 9´226,30

7 / 90 Chiusino e coperchio cieco per pozzetti di raccordo ad uso
U01.032c pedonale, in calcestruzzo armato vibrocompresso, di

dimensioni pari a: 92x92 cm, per pozzetti 80x80 cm
per pozzetti 80x80cm. 6,000

SOMMANO cad 6,000 40,31 241,86

8 / 91 Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere
E12.026b da fiocco posati a secco: da 300 g/m²

per protezione impermeabilizzazione
primo livello 2,00 123,000 246,000
fioriera 2,00 22,000 44,000
secondo livello 2,00 428,000 856,000
terzo livello 2,00 227,000 454,000
per protezione tubi di drenaggio 137,500 1,250 171,875

SOMMANO m² 1´771,875 2,11 3´738,66

9 / 92 F.p.o. di argilla espansa sfusa granulometria 8/20 mm.
NPsep02 per strato di allegerimento e drenante per i terrazzamenti

primo livello 123,000 0,200 24,600
fioriera 22,000 0,200 4,400
secondo livello 428,000 0,200 85,600
terzo livello 227,000 0,200 45,400

SOMMANO m3 160,000 65,00 10´400,00

10 / 93 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la
U04.002a fornitura: operazione manuale

per riempimento terrazzamenti
prima livello 123,000 0,800 98,400
fioriera 22,000 0,800 17,600
secondo livello 428,000 0,800 342,400
terzo livello 227,000 0,800 181,600

SOMMANO m³ 640,000 13,66 8´742,40

11 / 94 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica
U04.015a del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura),

con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica,
comp ...  al m², semina, rullatura, escluso eventuale
ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici da
200 a 1.000 m²
per tappeto erboso 800,000 800,000

SOMMANO m² 800,000 1,81 1´448,00

12 / 95 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della
U04.060c stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di

compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno  ... gnato con sali di rame e la legatura con corde
idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m:
cedrus libani
secondo livello 21,000

SOMMANO cad 21,000 129,63 2´722,23

13 / 96 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della
U04.060a stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di

compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno  ... sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: cedrus
atlantica glauca
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 36´519,45

primo livello 5,000

SOMMANO cad 5,000 140,91 704,55

14 / 97 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della
U04.061b stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di

compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno  ... sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm:
liquidambar styraciflua
terzo livello 5,000

SOMMANO cad 5,000 81,60 408,00

15 / 98 Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi,
U04.064 aiuole, spartitraffico (Percentuale 20%)

V edi voce n° 95 [cad  21,000] 21,000
V edi voce n° 96 [cad  5,000] 5,000
V edi voce n° 97 [cad  5,000] 5,000

20,000

SOMMANO cad 51,000 6,25 318,75

16 / 99 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della
U04.063g stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di

compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde
idonee: piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: nerium
oleander
per siepi fioriera 50,000

SOMMANO cad 50,000 31,25 1´562,50

Parziale LA VORI A MISURA euro 39´513,25

T O T A L E   euro 39´513,25
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOT ALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Parcheggio Praiano 39´513,25 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 39´513,25 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOT ALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 39´513,25 100,000

M:001 Parcheggio Praiano euro 39´513,25 100,000

M:001.002      (OG1) sistemazione esterna e piazzole euro 39´513,25 100,000

M:001.002.004           sistemazione esterna piazzole euro 39´513,25 100,000

TOTALE  euro 39´513,25 100,000

     Data, __________

Il T ecnico
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