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Data, ____________

PROGETTO DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO SITO IN 
VIA G.MARCONI - FRAZIONE VETTICA

COMUNE DI PRAIANO

IL TECNICO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

(OS3) impianto carico idrico e scarico fognario  (Cat 5)
opere impiantistiche  (SbCat 3)

1 / 58 Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme
U01.004a UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in

pressione, con marchio di conformità IIP e sigla della
materia ... pera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri e i pezzi speciali: per pressioni PN 6: del diametro di
25 mm
per impianto di carico idrico 15,000 15,000

SOMMANO m 15,000 2,41 36,15

2 / 59 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo
U01.019a corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico

interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma
Europe ... letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i
pezzi speciali: classe di rigidità 4 kN\m²: del diametro di 160
mm
per impianto di scarico 22,000 22,000

SOMMANO m 22,000 13,29 292,38

3 / 60 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in
U01.027a cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ...
nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati:
40x40x40 cm
per impianto di scarico 2,000

SOMMANO cad 2,000 50,72 101,44

4 / 61 Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo
U01.034a ad uso carrabile, in cemento armato vibrocompresso per

pozzetti carrabili: 50x50 cm
per impianto di scarico 2,000

SOMMANO cad 2,000 34,56 69,12

5 / 62 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
I05.160e equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C,

corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ... :
Q (m³/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5
per impianto di carico 1,000

SOMMANO cad 1,000 205,83 205,83

6 / 63 Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo
I05.150d pesante, filettato fornito e posto in opera. Sono compresi: il

materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e funzionante Posa di rubinetto per montanti di acqua
di diametro 1"1/2
per impianto di carico 1,000

SOMMANO cad 1,000 43,47 43,47

7 / 64 Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN
I05.050f 2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone,

fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 748,39

saracinesca in ottone di diametro 1"1/2
per impianto di carico 1,000

SOMMANO cad 1,000 26,94 26,94

8 / 65 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari
I01.040a con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione

3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi
per bagni 4,000

SOMMANO cad 4,000 48,30 193,20

9 / 66 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari
I01.050a con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera

all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
per bagni 2,000

SOMMANO cad 2,000 34,26 68,52

10 / 67 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-
I01.140a ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,

cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: i ...
ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
per bagni 4,000

SOMMANO cad 4,000 41,12 164,48

11 / 68 Fornitura e posa in opera di: vaso a sedere in vetrochina
I02.020a colore bianco completo di: cassetta di scarico a patere,

galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene,
PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a
parete
per bagni 2,000

SOMMANO cad 2,000 198,75 397,50

12 / 69 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in
I02.050a vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di:

gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e
filtro ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo
monocomando
per bagni 2,000

SOMMANO cad 2,000 254,39 508,78

13 / 70 Collettore complanare per impianti composto da elementi in
C06.060b ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da mm

12 fornito e posto in opera. Completo di: cassetta in plastic ...
i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Collettore complanare 4+4 da 3/4"x 12
per bagni 1,000

SOMMANO cad 1,000 108,34 108,34

14 / 71 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in
C12.010a acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con

scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 2´216,15

con ... arte. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non
inferiore a: S (m²) Posa di produttore di acqua calda C = 100
S = 0,75
per bagni 1,000

SOMMANO cad 1,000 282,79 282,79

Parziale LA VORI A MISURA euro 2´498,94

T O T A L E   euro 2´498,94

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

A   R I P O R T A R E 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Studio T ecnico ingg. Antonio e Massimo Musella pag. 5

Num.Ord. I M P O R T I incid.
T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOT ALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Parcheggio Praiano 2´498,94 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´498,94 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOT ALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´498,94 100,000

M:001 Parcheggio Praiano euro 2´498,94 100,000

M:001.005      (OS3) impianto carico idrico e scarico fognario euro 2´498,94 100,000

M:001.005.003           opere impiantistiche euro 2´498,94 100,000

TOTALE  euro 2´498,94 100,000

     Data, __________

Il T ecnico
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