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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

(OG1) Opere edili  (Cat 1)
opere civili  (SbCat 2)

1 / 1 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
R02.011b superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita

ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:
muratura in pietrame
demolizione di muri esistenti (terrazzamenti) 0,80 48,000 0,600 5,000 115,200

48,000 0,500 4,000 96,000
54,000 0,500 4,000 108,000
20,000 0,500 2,500 25,000

SOMMANO m³ 344,200 87,77 30´210,43

2 / 2 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
R02.011c superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita

ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:
per impiego di mezzi meccanici, riduzione (Percentuale
70%)
V edi voce n° 1 [m³  344,200] -344,200

SI DETRAGGONO m³ -344,200 61,44 -21´147,65

3 / 3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
E01.001a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura

delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 m³)
per sbancamento piazzole
prima piazzola a monte 368,000 4,500 1´656,000
prima piazzola intermedia 500,000 4,500 2´250,000
prima piazzola inferiore 330,000 4,500 1´485,000

SOMMANO m³ 5´391,000 2,36 12´722,76

4 / 4 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
E01.001c compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura

delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezz ... no ad una distanza massima di 5000 m: in
roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile
con benna da roccia
per sbancamento piazzole
prima piazzola superiore 368,000 8,300 3´054,400
prima piazzola intermedia 500,000 3,300 1´650,000

SOMMANO m³ 4´704,400 8,08 38´011,55

5 / 5 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
E01.012a movimento terra effettuata con autocarri, con portata

superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per
trasporti fino a 10 km
per trasporto a rifiuto materiale di risulta
sbancamento 5391,000 5´391,000
sbancamento 4704,400 4´704,400
murature 344,200 344,200

SOMMANO m³ 10´439,600 5,23 54´599,11

6 / 6 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di
E01.015 qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di

piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 114´396,20

provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo
trasporto per rinterro
per movimentazione in cantiere del materiale di risulta in
ragione del 50% dell'art.E01.012a *(par .ug.=1/2) 0,50 10439,600 5´219,800

SOMMANO m³ 5´219,800 5,00 26´099,00

7 / 7 Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete
U06.040a metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in

accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro,
conform ... aglia 6 x 3 m, posizionati ogni 3 m in senso
orizzontale, lunghezza 1,5 m, ed ogni 6 m in senso verticale,
lunghezza 1 m
per rete di protezione roccia nel cavedio di areazione 45,000 12,000 540,000

SOMMANO m² 540,000 24,83 13´408,20

(OG1) opere strutturali  (SbCat 1)

8 / 8 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
E03.001d non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300
kg/m³
per getto di livellamento per creazione piano di posa
fondazione 1030,000 0,100 103,000

SOMMANO m³ 103,000 74,07 7´629,21

9 / 9 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
E03.002b resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;

dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
lavorabilità ( ... tuali additivi: - con ottenimento della Classe
di esposizione 1 (di cui alla norma UNI 9858) in fondazione:
Rck 30 N/mm²
CORPO P ARCHEGGIO (FONDAZIONI)
plinti 2x2x0.80 25,00 2,000 2,000 0,800 80,000
plinti 2x2.55x0.80 1,00 2,000 2,550 0,800 4,080
plinti 1.50x1.50x0.8 3,00 1,500 1,500 0,800 5,400
(TRAVI DI COLLEGAMENTO orizzontali)
travi 0.40x0.40 mt. 23,00 5,750 0,400 0,400 21,160

1,00 5,800 0,400 0,400 0,928
1,00 6,100 0,400 0,400 0,976
2,00 3,600 0,400 0,400 1,152

(TRAVI DI COLLEGAMENTO verticali)
travi 0.40x0.40 mt 7,00 2,700 0,400 0,400 3,024

6,00 3,500 0,400 0,400 3,360
6,00 2,400 0,400 0,400 2,304
4,00 3,100 0,400 0,400 1,984
1,00 2,000 0,400 0,400 0,320
1,00 5,100 0,400 0,400 0,816

CORPO RAMPA (FONDAZIONI)
plinti 2x2.55x0.80 3,00 2,000 2,550 0,800 12,240
plinti 1.50x1.50x0.8 3,00 1,500 1,500 0,800 5,400
(TRAVI DI COLLEGAMENTO orizzontali)
travi 0.40x0.40 mt. 3,00 5,550 0,400 0,400 2,664
(TRAVI DI COLLEGAMENTO verticali)
travi 0.40x0.40 mt 2,00 5,650 0,400 0,400 1,808
travi 0.40x0.40 mt. 2,00 4,400 0,400 0,400 1,408

SOMMANO m³ 149,024 84,99 12´665,55

10 / 10 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E03.006a conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 174´198,16

un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di
fondazione
CORPO P ARCHEGGIO, SCALA E RAMPA
(FONDAZIONI)
plinti 2x2x0.80   (25x4) 100,00 2,000 0,800 160,000
plinti 2x2.55x0.80 2,00 2,000 0,800 3,200

2,00 2,550 0,800 4,080
plinti 1.50x1.50x0.8 (3x4) 12,00 1,500 0,800 14,400
plinti 2x2.55x0.80 (3x4) 6,00 2,000 0,800 9,600

6,00 2,550 0,800 12,240
(TRAVI DI COLLEGAMENTO orizzontali)
travi 0.40x0.40 mt. (23x2) 46,00 5,750 0,400 105,800

2,00 5,800 0,400 4,640
2,00 6,100 0,400 4,880

(2x2) 4,00 3,600 0,400 5,760
travi rampa 0.40x0.40mt. (3x2) 6,00 5,550 0,400 13,320
(TRAVI DI COLLEGAMENTO verticali)
travi 0.40x0.40 mt  (7x2) 14,00 2,700 0,400 15,120
(6x2) 12,00 3,500 0,400 16,800
(6x2) 12,00 2,400 0,400 11,520
(4x2) 8,00 3,100 0,400 9,920

2,00 2,000 0,400 1,600
2,00 5,100 0,400 4,080

travi rampa 0.40x0.40 mt.(2x2) 4,00 5,650 0,400 9,040
4,00 4,400 0,400 7,040

SOMMANO m² 413,040 15,17 6´265,82

11 / 11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
E03.011 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché‚
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38
K, Fe B 44 K di qualunque diametro ? 32 mm
CORPO P ARCHEGGIO, SCALA e RAMP A
(FONDAZIONI)
armatura plinti 200x200 cm   (sviluppo armatura plinto 18
ferri x 5.40 mt.x2.466 Kg/ml.) 28,00 239,000 6´692,000
armatura plinti 150x150 cm   (sviluppo armatura plinto 10
ferri x 4.40 mt.x2.466 Kg/ml.) 10,00 108,500 1´085,000
armatura plinti 255x200 cm   (sviluppo armatura plinto 12
ferri x 5.40 + 9 ferri x 6.50 mt.x2.466 Kg/ml.) 21,00 303,000 6´363,000
armatura plinti 255x200cm. (sviluppo armatura plinto 12
ferri x5.40+9ferrix6.50  Kg/ml 21,00 303,000 6´363,000
TRA VI DI COLLEGAMENTO orizzontali
per 1 ml di trave (8 ferri da 16 + 4 staffe da 8 mm.) = 15Kg/
ml
travi 0.40x0.40 mt. 23,00 5,750 15,000 1´983,750

1,00 5,800 15,000 87,000
1,00 6,100 15,000 91,500
2,00 3,600 15,000 108,000

travi rampa 3,00 5,550 15,000 249,750

(TRAVI DI COLLEGAMENTO verticali)
travi 0.40x0.40 mt 7,00 2,700 15,000 283,500

6,00 3,500 15,000 315,000
6,00 2,400 15,000 216,000
4,00 3,100 15,000 186,000
1,00 2,000 15,000 30,000
1,00 5,100 15,000 76,500

travi rampa 2,00 5,650 15,000 169,500
2,00 4,400 15,000 132,000

SOMMANO kg 24´431,500 0,86 21´011,09

opere civili  (SbCat 2)

12 / 12 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 201´475,07

R01.018 eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso
l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso
ogni onere
FONDAZIONE CORPO P ARCHEGGIO
per riempimento vavasche di fondazione

6,00 30,000 0,800 144,000
5,00 35,000 0,800 140,000
3,00 32,000 0,800 76,800
5,00 27,000 0,800 108,000

12,000 0,800 9,600
corpo scala 40,000 0,800 32,000

SOMMANO m³ 510,400 4,45 2´271,28

13 / 13 Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante
U02.027 stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza

massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... oro
finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della
calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm
FONDAZIONE CORPO P ARCHEGGIO
per riempimento vavasche di fondazione

2,00 180,000 360,000
2,00 175,000 350,000
2,00 96,000 192,000
2,00 135,000 270,000
2,00 12,000 24,000

corpo scala 2,00 40,000 80,000

SOMMANO m² 1´276,000 4,00 5´104,00

14 / 14 Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione
E13.046a industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di

stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di  ...
onere e magistero per la fornitura del materiale e per
l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per uno spessore di 20
cm
per sottofondo piano di posa pavimento primo livello 882,000 882,000

SOMMANO m² 882,000 5,78 5´097,96

15 / 15 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
E03.012 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.
rete 10x10 cm ferro da 6 mm. (3.08 Kg/mq.) posa pavimento
primo livello 882,000 3,080 2´716,560
rete per posa pavimento secondo livello 557,000 3,080 1´715,560
rete per posa pavimento terzo livello 205,000 3,080 631,400

SOMMANO kg 5´063,520 1,02 5´164,79

(OG1) opere strutturali  (SbCat 1)

16 / 16 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
E03.001d non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300
kg/m³
PILASTRI CORPO P ARCHEGGIO
per dettaglio pilastri vedi grafici strutturali 62,000
TRA VI CORPO PARCHEGGIO
per dettaglio travi vedi grafici strutturali 190,000
PILASTRI CORPO SCALA

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 252,000 219´113,10

per dettaglio travi vedi grafici strutturali 10,000
TRA VI CORPO SCALA
per dettaglio travi vedi grafici strutturali 33,000
per formazione cavedi di areazione indipendenti
primo livello 4,00 1,500 0,300 10,000 18,000
secondo livello 2,00 1,500 0,300 7,300 6,570
terzo livello 4,00 1,500 0,300 4,500 8,100
PILASTRI CORPO RAMP A
per dettaglio vedi grafici strutturali 8,000 8,000
travi 18,000 18,000
per soletta rampa 60,000 0,200 12,000
PER MURO DI SOSTEGNO A MONTE DEL
PARCHEGGIO
fondazione 65,000 2,500 0,400 65,000
muro 65,000 3,500 0,400 91,000
PRIMO LIVELLO
PER VASCA ANTINCENDIO

2,00 4,000 2,100 0,350 5,880
2,00 4,400 2,100 0,350 6,468

PER SETTI LA TERALI lato vasca
2,00 5,100 2,400 0,350 8,568

5,000 2,400 0,350 4,200
4,200 2,400 0,350 3,528

lato casotto
3,800 2,400 0,350 3,192
4,000 2,400 0,350 3,360
4,400 2,400 0,350 3,696
6,100 2,400 0,350 5,124

SECONDO LIVELLO
4,000 2,400 0,350 3,360

PER SETTI LA TERALI lato vasca
2,00 5,100 2,400 0,350 8,568

5,000 2,400 0,350 4,200
4,200 2,400 0,350 3,528

lato casotto
3,800 2,400 0,350 3,192
4,000 2,400 0,350 3,360
4,400 2,400 0,350 3,696
6,100 2,400 0,350 5,124

SOMMANO m³ 600,714 74,07 44´494,89

17 / 17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
E03.011 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché‚
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38
K, Fe B 44 K di qualunque diametro ? 32 mm
PILASTRI CORPO P ARCHEGGIO
per i dettagli armature vedi grafici strutturali 8550,000 8´550,000
TRA VI CORPO PARCHEGGIO
per i dettagli armature vedi grafici strutturali 21450,000 21´450,000
PILASTRI CORPO SCALA
per i dettagli armature vedi grafici strutturali 1600,000 1´600,000
TRA VI CORPO SCALA
per i dettagli armature vedi grafici strutturali 5030,000 5´030,000
PER CA VEDI DI AREAZIONE INDIPENDENTI in
ragione di 60 Kg/mc 60,00 32,600 1´956,000
PER PILASTRI CORPO RAMPA

1450,000 1´450,000
travi 2350,000 2´350,000
per soletta rampa in ragione di 80Kg/mc 80,00 12,000 960,000
PER MURO DI SOSTEGNO MONTE P ARCHEGGIO
Ø16 5187,000 1,578 8´185,086
Ø16 910,000 1,578 1´435,980
Ø12 780,000 0,888 692,640
PER SETTI LA TERALI E V ASCA ANTINCENDIO
in ragione di 90 Kg./mc 79,040 90,000 7´113,600

SOMMANO kg 60´773,306 0,86 52´265,04

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 315´873,03

18 / 18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E03.006b conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere in
elevazione
CORPO P ARCHEGGIO
area totale casseri travi e pilastri 1000,000 1´000,000
CORPO SCALA
area totale casseri travi e pilastri 80,000 80,000
PER CA VEDI DI AREAZIONE INDIPENDENTI
primo livello 8,00 1,500 10,000 120,000
secondo livello 4,00 1,500 7,300 43,800
terzo livello 8,00 1,500 4,500 54,000
per muretto contenimento terreno piazzole
primo livello 2,00 32,000 1,100 70,400
fioriera lato ingresso superiore 2,00 14,000 1,100 30,800
secondo livello 2,00 26,000 1,100 57,200

2,00 8,000 1,100 17,600
2,00 8,000 1,100 17,600

terzo livello 4,00 44,000 1,100 193,600
PER PILASTRI E TRA VI CORPO RAMPA

95,000 95,000
PER SOLETT A RAMP A

60,000 60,000
PER MURO DI SOSTEGNO MONTE P ARCHEGGIO
muro 2,00 65,000 0,400 52,000
muro 2,00 65,000 3,500 455,000
PRIMO LIVELLO
PER VASCA ANTINCENDIO
(par.ug.=2*2) 4,00 4,000 2,100 33,600
(par.ug.=2*2) 4,00 4,400 2,100 36,960
PER SETTI LA TERALI lato vasca
(par.ug.=2*2) 4,00 5,100 2,400 48,960

2,00 5,000 2,400 24,000
2,00 4,200 2,400 20,160

lato casotto
2,00 3,800 2,400 18,240
2,00 4,000 2,400 19,200
2,00 4,400 2,400 21,120
2,00 6,100 2,400 29,280

SECONDO LIVELLO
2,00 4,000 2,400 19,200

PER SETTI LA TERALI lato vasca
2,00 5,100 2,400 24,480
2,00 5,000 2,400 24,000
2,00 4,200 2,400 20,160

lato casotto
2,00 3,800 2,400 18,240
2,00 4,000 2,400 19,200
2,00 4,400 2,400 21,120
2,00 6,100 2,400 29,280

SOMMANO m² 2´774,200 20,19 56´011,10

opere civili  (SbCat 2)

19 / 163 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a
E13.048a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3,

spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer
... mplessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm,
successivamente sigilati con resine bituminose per uno
spessore di 10 cm
per pavimento primo livello 882,000 882,000
a detrarre superfice bagni,scala e locali a disposizione -5,600 6,600 -36,960
a detrarre superfice bagni,scala e locali a disposizione -5,800 5,300 -30,740
per pavimento secondo livello 557,000 5,300 2´952,100
per pavimento terzo livello 205,000 5,300 1´086,500

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

A   R I P O R T A R E 4´852,900 371´884,13

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Studio T ecnico ingg. Antonio e Massimo Musella pag. 8

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 4´852,900 371´884,13

per pavimento RAMPA 60,000 5,300 318,000

Sommano positivi m² 5´238,600
Sommano negativi m² -67,700

SOMMANO m² 5´170,900 10,23 52´898,31

20 / 164 Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo
E08.038e vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta

bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
spessore 30 cm
per chiusura primo livello
per tamponature di chiusura 4,800 2,400 11,520

4,800 2,400 11,520
cavedio calloggiamento impianti tecnologici sul prospetto
principale 2,000 2,400 4,800

12,000 2,400 28,800
3,000 2,400 7,200
3,800 2,400 9,120
6,800 2,400 16,320
7,100 2,400 17,040
8,600 2,400 20,640

parete posteriore 4,400 2,400 10,560
0,600 2,400 1,440
2,000 2,400 4,800
7,100 2,400 17,040
7,100 2,400 17,040
2,000 2,400 4,800
6,800 2,400 16,320

a detrarre -0,900 2,200 -1,980
chiusura secondo livello
prospetto principale 6,800 2,400 16,320

7,000 2,400 16,800
7,000 2,400 16,800
2,800 2,400 6,720
0,600 2,400 1,440
7,000 2,400 16,800

parete posteriore 4,500 2,400 10,800
0,600 2,400 1,440
6,900 2,400 16,560
7,200 2,400 17,280
2,000 2,400 4,800
7,200 2,400 17,280
6,800 2,400 16,320

chiusura terzo livello
15,000 4,000 60,000

6,600 4,000 26,400
6,000 4,000 24,000
2,000 4,000 8,000

38,000 4,000 152,000
5,300 4,000 21,200
1,000 4,000 4,000

18,000 4,000 72,000

Sommano positivi m² 725,920
Sommano negativi m² -1,980

SOMMANO m² 723,940 34,24 24´787,71

21 / 165 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P01.023a sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie

asservita per il 1°mese o frazione
per ponteggio cavedi di areazione 45,000 10,000 450,000
per ponteggio cavedi di areazione 5,000 10,000 50,000
per ponteggio cavedi di areazione 6,600 10,000 66,000
per ponteggio cavedi di areazione 15,000 7,300 109,500
per ponteggio cavedi di areazione 8,000 7,300 58,400

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

A   R I P O R T A R E 733,900 449´570,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 733,900 449´570,15

SOMMANO m² 733,900 2,25 1´651,28

22 / 166 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
P01.029a prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per

metro quadro di superficie effettiva nolo per il 1° mese o
frazione
per ponteggio cavedi di areazione 4,00 45,000 1,000 180,000
per ponteggio cavedi di areazione 4,00 5,000 1,000 20,000
per ponteggio cavedi di areazione 4,00 6,600 1,000 26,400
per ponteggio cavedi di areazione 3,00 15,000 1,000 45,000
per ponteggio cavedi di areazione 3,00 8,000 1,000 24,000

SOMMANO m² 295,400 4,41 1´302,71

23 / 167 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e
E16.006a costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con
predispos ...  poste e guide, per spessore di circa 20 mm: per
esterni su pareti verticali: con malta fine di calce spenta e
pozzolana
intonacatura parete di chiusura cavedio di aereazione
posteriore 45,000 10,000 450,000
a detrarre vuoti -5,00 5,000 2,400 -60,000

Sommano positivi m² 450,000
Sommano negativi m² -60,000

SOMMANO m² 390,000 7,99 3´116,10

24 / 168 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
E03.001d non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300
kg/m³
per formazione di bauletto per alloggiamento canaletto di
scolo acque meteoriche 45,000 1,400 0,200 12,600
a detrarre canaletto prefabbricata 45,000 0,500 0,200 4,500
a detrarre canaletto prefabbricata -45,000 0,500 0,200 -4,500
per muretto contenimento terreno piazzole
primo livello 32,000 1,100 0,200 7,040
fioriera lato ingresso superiore 14,000 1,100 0,200 3,080
secondo livello 26,000 1,100 0,200 5,720

8,000 1,100 0,200 1,760
8,000 1,100 0,200 1,760

terzo livello 2,00 44,000 1,100 0,200 19,360

Sommano positivi m³ 55,820
Sommano negativi m³ -4,500

SOMMANO m³ 51,320 74,07 3´801,27

25 / 169 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da
U02.060 embrici 50x50 cm altezza fino a 20 cm in conglomerato

cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo
la massim ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno
canaletta per lo scolo delle acque meteoriche 45,000 45,000

SOMMANO m 45,000 12,47 561,15

26 / 170 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di
E08.024b laterizio alveolato di cui alla norma UNI 8942, retta o curva

ed a qualsiasi altezza, con malta bastarda, compresi oneri  ...
izzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%, per

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

A   R I P O R T A R E 460´002,66
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 460´002,66

murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore
15 cm
per tramezzi di chiusura locali primo livello
bagni 2,00 4,400 2,400 21,120
bagni 0,400 2,400 0,960
bagni 6,400 2,400 15,360
a detrarre vuoti porte -4,00 0,800 2,200 -7,040
a detrarre vuoti porte -1,200 2,200 -2,640
locali guardiania e gruppo di pressurizzazione 5,800 2,400 13,920
locali guardiania e gruppo di pressurizzazione 3,00 2,500 2,400 18,000
a detrarre vuoti porte -3,00 0,900 2,200 -5,940
secondo livello
per locale a disposizione 2,00 4,200 2,400 20,160
per locale a disposizione 3,200 2,400 7,680
per locale a disposizione 2,000 2,400 4,800
a detrarre vuoti -0,900 2,200 -1,980
a detrarre vuoti -1,200 2,200 -2,640
cavedio 2,00 1,000 2,400 4,800
cavedio 3,700 2,400 8,880
terzo livello
per locali a disposizione 4,00 3,000 4,000 48,000

3,00 7,700 4,000 92,400
5,000 4,000 20,000

Sommano positivi m² 276,080
Sommano negativi m² -20,240

SOMMANO m² 255,840 24,06 6´155,51

27 / 171 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato
E13.003a a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di

pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente spessore non inferiore a 4 cm
per sottofondo pavimento locali a disposizione primo livello 36,960 36,960

30,740 30,740
per locali secondo livello 6,600 5,100 33,660
per scala terzo livello 6,600 2,400 15,840

SOMMANO m² 117,200 10,12 1´186,06

28 / 172 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di
E13.015b 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste

in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento
compresa la su ... nché ogni altro onere e magistero: di colori
chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore
pari a 8÷10 mm
per pavimento locali a disposizione primo livello 30,740 30,740
per pavimento locali a disposizione primo livello 18,900 18,900
per pavimento ballatoio di arrivo 2,300 2,900 6,670
per pavimento ballatoio di riposo 2,300 1,100 2,530
per locali secondo livello 6,200 2,300 14,260
per pavimento ballatoio di arrivo 2,400 2,900 6,960
per pavimento ballatoio di riposo 2,400 1,000 2,400
per pavimento scala terzo livello
per pavimento ballatoio di arrivo 2,400 2,900 6,960
per pavimento ballatoio di riposo 2,400 1,000 2,400

SOMMANO m² 91,820 23,68 2´174,30

29 / 173 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o
E14.001g marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e

della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... ra
con malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Travertino
per gradini scala primo livello
pedate 16,00 0,300 1,100 5,280
alzate 18,00 1,100 0,170 3,366

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

A   R I P O R T A R E 8,646 469´518,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 8,646 469´518,53

per gradini scala secondo livello
pedate 16,00 0,300 1,100 5,280
alzate 18,00 1,100 0,170 3,366
per gradini scala terzo livello
pedate 24,00 0,300 1,100 7,920
alzate 23,00 1,100 0,170 4,301

SOMMANO m 29,513 15,62 460,99

30 / 174 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare
E19.006a con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate,

griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... .
dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie: cancellate fisse semplici
per ringhiera scala primo livello in ragione di 12Kg/ml 5,000 12,000 60,000
per ringhiera scala secondo livello in ragione di 12Kg/ml 5,000 12,000 60,000
per ringhiera scala terzo livello in ragione di 12Kg/ml 6,000 12,000 72,000

SOMMANO kg 192,000 3,74 718,08

31 / 175 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica
E15.002a smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme

UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida
poste in ... tura dei giunti con idonei stucchi
impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:
20x25 cm, effetto nuvolato
per rivestimento bagni primo livello 4,00 3,300 1,500 19,800
per rivestimento bagni primo livello 3,00 2,900 1,500 13,050
a detrarre vuoti porte -4,00 0,900 1,500 -5,400

Sommano positivi m² 32,850
Sommano negativi m² -5,400

SOMMANO m² 27,450 29,95 822,13

32 / 176 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
E16.009e secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a

mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ...
terni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e
sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³  di
sabbia
per intonaco primo livello autorimessa
per soffitto 880,000 880,000
parete 44,600 2,400 107,040
a detrarre vuoti -7,800 2,400 -18,720
a detrarre vuoti -7,400 2,400 -17,760
parete adiacente scala 6,600 2,400 15,840
parete adiacente scala 6,000 2,400 14,400
parete adiacente scala 8,500 2,400 20,400
parete adiacente scala 3,000 2,400 7,200
parete adiacente scala 6,000 2,400 14,400
parete adiacente ingresso 11,500 2,400 27,600
parete adiacente rampa 13,500 2,400 32,400

15,500 2,400 37,200
7,500 2,400 18,000
5,000 2,400 12,000

cavedio alloggiamento impianti 2,00 13,000 2,400 62,400
cavedio alloggiamento impianti 1,700 2,400 4,080
a detrarre vuoto porta -0,900 2,200 -1,980
per pilastri 15,00 2,400 2,400 86,400
secondo livello
soffitto 593,000 593,000
pareti perimetrali 16,300 2,400 39,120

22,000 2,400 52,800
6,600 2,400 15,840
6,000 2,400 14,400
8,000 2,400 19,200
8,000 2,400 19,200

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 2´054,460 471´519,73

25,500 2,400 61,200
pareti corpo rampa 6,000 2,400 14,400

15,600 2,400 37,440
5,550 2,400 13,320

pilastri 11,00 2,400 2,400 63,360
pareti scala e locale a disposizione 2,00 4,200 2,400 20,160

3,200 2,400 7,680
2,000 2,400 4,800

a detrarre vuoti -0,900 2,200 -1,980
a detrarre vuoti -1,200 2,200 -2,640
cavedio 2,00 5,500 2,400 26,400
per intonaco terzo livello

4,700 4,000 18,800
38,000 4,000 152,000

2,000 4,000 8,000
6,000 4,000 24,000
6,600 4,000 26,400

44,000 4,000 176,000
soffitto 205,000 205,000
a detrarre vuoti -2,00 5,000 2,400 -24,000
per locali a disposizione 8,00 3,000 4,000 96,000

6,00 7,700 4,000 184,800
a detrarre vuoti -3,00 1,200 2,200 -7,920

Sommano positivi m² 3´232,680
Sommano negativi m² -75,000

SOMMANO m² 3´157,680 13,19 41´649,80

33 / 177 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione
E21.005a delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per

due mani a coprire
per tinteggiatura soffitto intradosso primo livello 880,000 880,000
per tinteggiatura soffitto intradosso secondo livello 593,000 593,000
per tinteggiatura soffitto intradosso terzo livello 205,000 205,000

SOMMANO m² 1´678,000 2,63 4´413,14

34 / 178 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
E21.006a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici

interne: con idropittura traspirante
per tinteggiatura primo livello autorimessa 420,900 420,900
per tramezzi di chiusura locali primo livello
bagni 4,400 0,900 3,960
bagni 0,400 0,900 0,360
bagni 6,400 0,900 5,760

3,500 0,900 3,150
4,00 2,900 0,900 10,440

a detrarre vuoti porte -4,00 0,800 0,700 -2,240
a detrarre vuoti porte -1,200 2,200 -2,640
locali guardiania e gruppo di pressurizzazione 4,00 5,800 2,400 55,680
locali guardiania e gruppo di pressurizzazione 6,00 2,500 2,400 36,000

5,100 2,400 12,240
a detrarre vuoti porte -3,00 0,900 2,200 -5,940
per tinteggiatura secondo livello 990,500 990,500
cavedio 26,400 26,400
terzo livello
per ambienti 684,800 684,800

Sommano positivi m² 2´250,190
Sommano negativi m² -10,820

SOMMANO m² 2´239,370 3,81 8´532,00

35 / 179 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360
E19.011 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/

66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in
opera co ... gli elementi di supporto anche essi zincati a

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
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T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 526´114,67

caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato
pedonale
per chiusure vuoti cavedi di ventilazione naturale primo
livello in ragione di 10Kg/mq. 2,00 5,000 2,400 10,000 240,000
per chiusure vuoti cavedi di ventilazione naturale secondo
livello in ragione di 10Kg/mq. 5,000 2,400 10,000 120,000

3,500 2,400 10,000 84,000
per chiusure vuoti cavedi di ventilazione naturale terzo
livello in ragione di 10Kg/mq. 2,00 5,000 2,400 10,000 240,000

SOMMANO kg 684,000 2,25 1´539,00

36 / 180 Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due
E19.028 lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con

riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la sup
... a compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.
per porte locali a disposizione primo livello 4,00 0,800 2,200 7,040
per porte locali a disposizione secondo livello 0,900 2,200 1,980
per porte locali a disposizione terzo livello 4,00 1,200 2,200 10,560

SOMMANO m² 19,580 85,01 1´664,50

37 / 181 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
E19.035h 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di

colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato
spessore ... ione delle opere murarie e del maniglione
antipanico: REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro: 1.265 x 2.150 mm
per porta tagliafuoco scala primo livello 1,000
per porta tagliafuoco scala secondo livello 1,000
per porta tagliafuoco scala terzo livello 1,000

SOMMANO cad 3,000 473,02 1´419,06

38 / 182 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
U02.152b impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premisce ... ità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per
strisce da 15 cm
per strisce orizzontali a pavimento primo livello 250,000 250,000
per strisce orizzontali a pavimento secondo livello 150,000 150,000

SOMMANO m 400,000 0,49 196,00

39 / 183 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98,
U02.155a costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanen ... ento e la fornitura del materiale, misurata vuoto
per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: per
nuovo impianto
per indicazione percorsi primo livello 100,000 100,000
per indicazione percorsi secondo livello 50,000 50,000

SOMMANO m² 150,000 3,47 520,50

40 / 185 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E22.046a malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura

dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 8/
10x25x100 cm
per composizione marciapiedi esterni 19,000 19,000

15,000 15,000
13,000 13,000

SOMMANO m 47,000 11,28 530,16

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
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par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 531´983,89

41 / 186 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
E03.002b resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;

dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
lavorabilità ( ... tuali additivi: - con ottenimento della Classe
di esposizione 1 (di cui alla norma UNI 9858) in fondazione:
Rck 30 N/mm²
per composizione aree esterne marciapiedi 39,000 0,150 5,850

34,000 0,150 5,100
28,000 0,150 4,200

calcestruzzo per raccordo pendenze rampe ingresso ed uscita 9,000 0,300 2,700
8,000 0,300 2,400

SOMMANO m³ 20,250 84,99 1´721,05

42 / 187 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
E22.026a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un

riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei ma
... da circoscrivere inferiori a 1 m²: spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio
per composizione aree esterne marciapiedi 39,000 39,000

34,000 34,000
28,000 28,000

SOMMANO m² 101,000 18,91 1´909,91

43 / 188 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame
E08.005b calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di

qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con
una o e ... rustiche, compreso ogni magistero per fornitura
del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: con malta
cementizia
per rivestimento muratura cavedio alloggiamento impianti
tecnologici 60,000 0,150 9,000
parete ingressi 73,000 0,150 10,950
rivestimento muro tra prima e seconda piazzola 130,000 0,150 19,500
rivestimento muro tra seconda e terza piazzola 200,000 0,150 30,000
rivestimento muro a monte 135,000 0,150 20,250

SOMMANO m³ 89,700 136,65 12´257,51

44 / 189 Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione
E08.010a faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a

seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento
in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle
connessure: con pietrame calcareo
per rivestimento muratura cavedio alloggiamento impianti
tecnologici 60,000 60,000
parete ingressi 73,000 73,000
rivestimento muro tra prima e seconda piazzola 130,000 130,000
rivestimento muro tra seconda e terza piazzola 200,000 200,000
rivestimento muro a monte 135,000 135,000

SOMMANO m² 598,000 8,50 5´083,00

45 / 190 Converse e scossaline in alluminio montate in opera
E11.044a compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50
(taglio lamiera): in alluminio da 8/10
per muretti di contenimento terreno
primo livello 32,000 32,000

23,000 23,000
62,000 62,000

secondo livello 110,000 110,000
terzo livello 104,000 104,000

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
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R I P O R T O 331,000 552´955,36

SOMMANO m 331,000 12,93 4´279,83

46 / 191 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di
E12.001a posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2

cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con
malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali
per sistemazione terrazzi ad aree verdi primo terrazzamento 123,000 123,000
fioriera 22,000 22,000
cavedio impianti tecnologici 15,000 15,000
secondo terrazzamento 428,000 428,000
terzo terrazzamento 227,000 227,000

SOMMANO m² 815,000 8,01 6´528,15

47 / 192 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con
E12.002 una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non

inferiore a 300g/m²
per sistemazione terrazzi ad aree verdi primo
terrazzamento,si considera una maggiorazione del 10% per
sormonti sulle superfici verticali 1,10 123,000 135,300
fioriera 1,10 22,000 24,200
cavedio impianti tecnologici 1,10 15,000 16,500
secondo terrazzamento 1,10 428,000 470,800
terzo terrazzamento 1,10 227,000 249,700

SOMMANO m² 896,500 1,06 950,29

48 / 193 Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica,
E12.014 flessibilità a freddo -10 °C, armata in filo continuo di

poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici,
app ... on sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore
4 mm
per sistemazione terrazzi ad aree verdi primo terrazzamento 1,10 123,000 135,300
fioriera 1,10 22,000 24,200
cavedio impianti tecnologici 1,10 15,000 16,500
secondo terrazzamento 1,10 428,000 470,800
terzo terrazzamento 1,10 227,000 249,700

SOMMANO m² 896,500 8,25 7´396,13

(OG1) opere strutturali  (SbCat 1)

49 / 194 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E03.006b conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere in
elevazione
per getto in opera di solaio di copertura primo livello 590,000 590,000

167,000 167,000
per solaio copertura secondo livello 207,000 207,000

382,000 382,000
per solaio copertura terzo livello 205,000 205,000

SOMMANO m² 1´551,000 20,19 31´314,69

50 / 195 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
E03.011 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché‚
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38
K, Fe B 44 K di qualunque diametro ? 32 mm
COPERTURA PRIMO LIVELLO
solaio di altezza 30+5 cm. armatura per mq/solaio (si
considera una maggiorazione del 5% per incidenza dei
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 603´424,45

travetti di ripartizione
Ø8 *(par.ug.=1,05*4) 4,20 1,000 590,000 0,395 978,810
Ø16 *(par.ug.=1,05*6) 6,30 1,000 590,000 1,578 5´865,426
COPERTURA SECONDO LIVELLO
solaio di altezza 30+5 cm. armatura per mq/solaio
Ø8 *(par.ug.=1,05*4) 4,20 1,000 207,000 0,395 343,413
Ø16 *(par.ug.=1,05*6) 6,30 1,000 207,000 1,578 2´057,870
COPERTURA PRIMO LIVELLO
solaio di altezza 36+5 cm. armatura per mq/solaio
Ø12 *(par.ug.=1,05*4) 4,20 1,000 167,000 0,888 622,843
Ø20 *(par.ug.=1,05*5) 5,25 1,000 167,000 2,466 2´162,066
COPERTURA SECONDO LIVELLO
solaio di altezza 36+5 cm. armatura per mq/solaio
Ø12 *(par.ug.=1,05*4) 4,20 1,000 382,000 0,888 1´424,707
Ø20 *(par.ug.=1,05*5) 5,25 1,000 382,000 2,466 4´945,563
COPERTURA TERZO LIVELLO
solaio di altezza 36+5 cm. armatura per mq/solaio
Ø12 *(par.ug.=1,05*4) 4,20 1,000 205,000 0,888 764,568
Ø20 *(par.ug.=1,05*5) 5,25 1,000 205,000 2,466 2´654,033

SOMMANO kg 21´819,299 0,86 18´764,60

51 / 196 F.p.o.di blocco di laterizio aventi funzione principale di
NPc01 allegerimento di larghezza cm 38 e altezza cm 16

per solaio di copertura primo livello in ragione di 7 blocchi/
mq 7,00 167,000 1´169,000
per solaio di copertura secondo livello in ragione di 7
blocchi/mq 7,00 382,000 2´674,000
per solaio di copertura terzo livello in ragione di 7 blocchi/
mq 7,00 205,000 1´435,000

SOMMANO cadauno 5´278,000 1,30 6´861,40

52 / 197 F.p.o.di blocco di laterizio aventi funzione principale di
NPc02 allegerimento di larghezza cm 38 e altezza cm 20

per solaio di copertura primo livello in ragione di 7 blocchi/
mq 7,00 167,000 1´169,000
per solaio di copertura secondo livello in ragione di 7
blocchi/mq 7,00 382,000 2´674,000
per solaio di copertura terzo livello in ragione di 7 blocchi/
mq 7,00 205,000 1´435,000

SOMMANO cadauno 5´278,000 1,40 7´389,20

53 / 198 F.p.o.di blocco di laterizio aventi funzione principale di
NPc03 allegerimento di larghezza cm 38 e altezza cm 30

per solaio di copertura primo livello in ragione di 8 blocchi/
mq 8,00 590,000 4´720,000
per solaio di copertura secondo livello in ragione di 8
blocchi/mq 8,00 207,000 1´656,000

SOMMANO cadauno 6´376,000 2,25 14´346,00

54 / 199 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
E03.001d non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300
kg/m³
(si considera una maggiorazione del 5% per le fasce piene
per getto solaio 30+5 cm. in opera primo livello  (cls
nervatura e soletta) 1,05 590,000 0,120 74,340
per getto solaio 30+5 cm. in opera secondo livello  (cls
nervatura e soletta) 1,05 207,000 0,120 26,082
per getto solaio 36+5 cm. in opera primo livello  (cls
nervatura e soletta) 1,05 167,000 0,200 35,070
per getto solaio 36+5 cm. in opera secondo livello  (cls

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

A   R I P O R T A R E 135,492 650´785,65

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Studio T ecnico ingg. Antonio e Massimo Musella pag. 17

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità
par .ug. lung. larg. H/peso unitario TOT ALE

R I P O R T O 135,492 650´785,65

nervatura e soletta) 1,05 382,000 0,200 80,220
per getto solaio 36+5 cm. in opera terzo livello  (cls
nervatura e soletta) 1,05 205,000 0,200 43,050
per getto solaio 36+5 cm. in opera terzo livello  (cls
nervatura e soletta) 1,05 205,000 0,200 43,050

SOMMANO m³ 301,812 74,07 22´355,21

Parziale LA VORI A MISURA euro 673´140,86

T O T A L E   euro 673´140,86
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOT ALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Parcheggio Praiano 673´140,86 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 673´140,86 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOT ALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 673´140,86 100,000

M:001 Parcheggio Praiano euro 673´140,86 100,000

M:001.001      (OG1) Opere edili euro 673´140,86 100,000

M:001.001.001           (OG1) opere strutturali euro 301´373,80 44,771
M:001.001.002           opere civili euro 371´767,06 55,229

TOTALE  euro 673´140,86 100,000

     Data, __________

Il T ecnico
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