
QUADRO ECONOMICO

1) Lavori a misura (di cui €8.332,39 oneri diretti sicurezza) 885 411,98€                
2) Lavori a corpo
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2) 885 411,98€                

3) Oneri per i piani di sicurezza e di coordinamento 25 991,95€                  
A.2) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A1+3) 911 403,93€                

1) Rilievi, accertamenti ed indagini 18 000,00€                  
a) indagini geologiche 18 000,00€                  
b) rilievi del sito
c) altro… -€                             

2) Allacciamenti ai pubblici servizi 5 000,00€                    
a) alla rete di energia elettrica 5 000,00€                    
b) alla rete telefonica -€                             
c) alla rete… -€                             

3) Imprevisti (5%-10% di A.1) 3% 26 562,36€                  
4) Acquisizione aree (da piano particellare) 53 960,00€                  

a) espropriazione terreni 53 960,00€                  
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti -€                             
c) altro… -€                             

5) Occupazione aree (da piano particellare) -€                             
a) espropriazione terreni
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti -€                             
c) altro… -€                             

6) Prezzo chiuso (solo per lavori di durata superiore a 2 anni): -€                             
7) Spese tecniche 207 221,41€                

a) incentivo ex art. 18 L. 109/94 2,0% 18 228,08€                  
b) progettazione 90 928,95€                  
c) direzione lavori 46 068,02€                  
d) contabilità -€                             
e) coordinamento sicurezza 17 409,35€                  
f) frazionamenti -€                             
g) calcolo strutturale -€                             
h) altro… -€                             
i) contributo previdenziale (CNPAIA) 2% 3 088,13€                    
l) IVA sulle spese tecniche 20% 31 498,89€                  

8) Spese per attività di consulenza e di supporto 14 688,00€                  
a) onorari e spese 12 000,00€                  
b) contributo previdenziale (CNPAIA) 2% 240,00€                       
c) IVA sulle spese tecniche 20% 2 448,00€                    

9) Spese per commissioni aggiudicatrici -€                             
10) Spese per pubblicità 5 000,00€                    5 000,00€                    
11) Spese per opere d'arte -€                             
12) Spese analisi e collaudi 14 688,00€                  

a) analisi di laboratorio
b) collaudo statico
c) collaudo amministrativo
d) altro… -€                             
e) contributo previdenziale (CNPAIA) 2% 240,00€                       
f) IVA su spese analisi e collaudi 20% 2 448,00€                    

13) IVA sui lavori 10% 91 140,39€                  
14) IVA su imprevisti 10% 2 656,24€                    

438 916,40€                
TOTALE GENERALE 1 350 320,33€             
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A) LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

12 000,00€                  
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