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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PROGETTO DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO SITO IN
VIA G.MARCONI - FRAZIONE VETTICA

COMMITTENTE: | COMUNE DI PRAIANO

Data,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/58
U01.004a

2/59
U01.019a

3/60
U01.027a

4/ 61
U01.034a

5/62
105.160e

6/63
105.150d

7164
105.050f

LAVORI A MISURA

(OS3) impianto carico idrico e scarico fognario (Cat 5)
oper e impiantistiche (SbCat 3)

Tubazioni in polietilene ad alta densta conformi alle norme
UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in
pressone, con marchio di conformita IIP e sigla dell
materia ... pera finita, sono esclus gli scavi, rinfianchi e
rinterri e i pezzi speciali: per pressoni PN 6: dd diametro di
25 mm

per impianto di caricoidrico

1

SOMMANO m

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta dendta) di tipc
corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico|
interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma
Europe. ... letto di posa e del rinfianco in materialeidoneo e i
pezzi speciali: classe di rigidita 4 kN\m2 del diametro di 160
mm

per impianto di scarico

SOMMANO m

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissone d
tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ...
nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con

calcedruzzo e rintero: pedonali, non diaframmati:

40x40x40 cm
per impianto di scarico

SOMMANO cad

Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo
ad us carrabile, in cemento armato vibrocompresso per
pozzetti carrabili: 50x50 cm

per impianto di scarico

SOMMANO cad

Riduttore di pressone del tipo a membrana con sede unica
equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C,
corpo e calottain ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ... :
Q (m3/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5
per impianto di carico

SOMMANO cad

Rubinetto di morosita per condotte di montanti d'acqua, tipo
pesante, filettato fornito e posto in opera. Sono compres: il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavorg
finito e funzionante Posa di rubinetto per montanti di acqual
di diametro 1"1/2

per impianto di carico

SOMMANO cad

Saracinesca filettata UNI 1SO 7/1 compatibile con DIN
2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone,
fornita in opera, compreso ogni onere ed accesorio il tutto
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte Posa di

15,000

22,000

15,000

15,000

22,000

22,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,41

13,29

50,72

34,56

205,83

43,47

36,15

292,38|

101,44

69,12

205,83

43,47

A RIPORTARE

748,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

748,39

8/65
101.040a

9/ 66
101.050a

10/67
101.140a

11/68
102.020a

12/69
102.050a

13/70
C06.060b

14 /71
C12.010a

saracinesca in ottone di diametro 1"1/2
per impianto di carico

SOMMANO cad

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari
con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione
3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi

per bagni

SOMMANO cad

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari
con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle ... ra
necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua calda a linea per ambienti civili finoa 5 pezzi

per bagni

SOMMANO cad

Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto o-
ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: i ..
ture igienico-sanitarie con le rel ative rubinetterie | mpianto di
scarico con tubi PV C per ambienti civili fino a 5 pezzi

per bagni

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di: vaso a sedere in vetrochina
colore bianco completo di: cassetta di scarico a patere,
galleggiante slenzioso, tubo di risciacquo in polietilene,
PVC, .. i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte V aso in vitreous-china con cassetta g
parete

per bagni

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di lavabo rettangol are a incasso in
vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo dif:
gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e
filtro ... per dare la fornitura e posain opera eseguita a regola
darte Lavabo a incasso in vitreouschina con gruppo
monocomando
per bagni

SOMMANO cad

Collettore complanare per impianti composto da elementi in
ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da mm
12 fornito e posto in opera. Completo di: cassetta in plagtic ...
i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Collettore complanare 4+4 da 3/4"x 12
per bagni

SOMMANO cad
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in|

acciaio zincato, pressone max desercizio 6,0 bar, con
scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato

1,000

1,000

4,000

4,000

2,000

2,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

26,94

48,30

34,26

41,12

198,75

254,39

108,34

26,94

193,20

68,52

164,48

397,50

508,78

108,34

A RIPORTARE

2'216,15|
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DIMENSIONI IMPORTI
_'F'Zgig'ri DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quartita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'216,15
con ... arte. Capacita: C (I). Superficie scambiatore nol
inferiore a: S (mM?) Posadi produttoredi acqua calda C = 100
S=0,75
per bagni 1,000
SOMMANO cad 1,000 282,79 282,79
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°498,94
TOTALE euro 2°498,94

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .
.'F'xgi%g‘ DESIGNAZIONE DEI LAV ORI '”OC/(')d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Parcheggio Praiano 27498,94| 100,000
T otale SUPER CATEGORIE euro 2'498,94| 100,000

A RIPORT ARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
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_'F'/‘igi%r:dA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI MPORTI i”oc/(i)d'
TOTALE
RIPORT O
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 27498,94| 100,000
M:001 Parcheggio Praiano euro 27498,94| 100,000
M:001.005 (OS3) impianto carico idrico e scarico fognario euro 27498,94| 100,000
M:001.005.003 opere impiantistiche euro 27498,94| 100,000

TOTALE euro 27498,94| 100,000

Data,

Il T ecnico

A RIPORT ARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO ['parcheggio_maggio2009'
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